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Заказ №

Кол-во подъездов 3

Кол-во этажей 9 24 819,56 тыс. руб.

5808 м2 22 435,15 тыс. руб.

6158 м2

1013,7 м2

28646 м3 2 360,69 тыс. руб.

2 015,52                 тыс. руб.

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Составил: инженер-сметчик

Лимитированные и прочие затраты в составе объектной и сводной смет, приняты в соответствии с 

действующими нормативными документами и распоряжениями Правительства Москвы.

Общая стоимость в базовых ценах 2000 года:

Стоимость СМР                  

Сметная документация составлена в соответствии с ТСН-2001 главы 12 (Общих указаний по 

применению Территориальных сметных нормативов» в двух уровнях цен. (Постановление 

правительства Москвы 557-ПП от 10.08.2004 года)

Дальность перевозки мусора в локальных сметах принята на 45 км для САО, согласно приказу МКЭ-

од/23-119 от 17.11.2023

Работы, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции, аналогичным техническим 

процессам для нового строительства, принимаются по единичным расценкам на новое строительство 

с учетом коэффициента К=1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих, К=1,25 к затратам на 

эксплуатацию машин.

С учетом стесненности условий производства в эксплуатируемых зданиях в связи с наличием в зоне 

производства работ загромождающих помещение предметов; в жилых домах без отселения жильцов  

при передвижении людей в зоне производства работ, принимается коэффициент К=1,15 к затратам 

труда, заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин согласно ТСН -2001 общие 

положения, приложение № 2.

Затраты, учтенные в Сводном сметном расчете:

- средства на строительство временных зданий и сооружений  - ТСН-2001.10 т.1 п.23               - 

средства на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат – 2% (ТСН-2001.12 

п.2.4.17);                                                                                                                                                - 

средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость  - 20% (№ 303-ФЗ от 

03.08.2018г.).

Стоимость возвратных материалов при демонтажных работах рассчитана   по  Сборниу средних 

сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТСН - 2001.1), Раздел 7 Металлические изделия с 

коэффициентами пересчета на январь 2024 г.

Нормы накладных расходов и сметной прибыли в Локальных сметах приняты по нормативам ТСН-

2001 (МГЭ) глава 8 установленным по видам работ, и коэффициентами пересчета на январь 2024 г., 

Дополнение 71.

Пояснительная записка

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по 

адресу: г. Москва, САО,  Куусинена ул. 6 к.13

Характеристики здания        Технико-экономические показатели

Общая стоимость в текущих ценах 2024 года:

Расчет сметной стоимости строительства рассматриваемого объекта по укрупненным расценкам 

строительства аналогичных объектов не производился в связи с отсутствием на дату рассмотрения 

сметной документации, утвержденных в установленном порядке расценок на аналогичные работы.

Расчет по объектам-аналогам, проектно-сметная документация по которым ранее проходила 

государственную экспертизу, не осуществлялся, в связи с отсутствием таких объектов-аналогов у 

Заказчика: ФКР города Москвы

Площадь застройки, 

Строительный объем 

Площадь фасада без 

вычета проемов, м2Общая площадь 

помещений, м2

Стоимость СМР  



Сводный сметный расчет в 

сумме          24 819,56 тыс.руб.

В том числе возвратных 

сумм 1 304,56 тыс.руб.

Составлен в ценах по состоянию на январь 2024 г.

строительных 

работ

монтажных 

работ 

оборудова-

ния, мебели 

инвентаря

прочих 

затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затраты не предусмотрены проектом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главе 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава 2. Основные объекты строительства

2

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ 

РАСЧЕТ № 02-01

Выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, 

САО,  Куусинена ул. 6 к.13
18 274,55 0,00 0,00 0,00 18 274,55

Итого по главе 2 18 274,55 0,00 0,00 0,00 18 274,55

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего 

назначения

3 Затраты не предусмотрены проектом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по главе 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

4 Затраты не предусмотрены проектом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главе 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

5 Затраты не предусмотрены проектом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главе 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

6 Затраты не предусмотрены проектом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главе 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

7 Затраты не предусмотрены проектом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главе 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главам 1-7 18 274,55 0,00 0,00 0,00 18 274,55

Глава 8. Временные здания и сооружения

8

ТСН-2001.10 т.1 п.23, ОСР 

№ 02-01
Средства на строительство временных зданий и сооружений   

54,82 0,00 0,00 0,00 54,82
Итого по главе 8 54,82 0,00 0,00 0,00 54,82

Итого по главам 1-8 18 329,37 0,00 0,00 0,00 18 329,37

Глава 9. Прочие работы и затраты

9

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ 

РАСЧЕТ № 09-01-01

Перевозка строительного мусора

60,79 60,79

10

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ 

РАСЧЕТ № 09-01-02

Размещение строительного мусора

132,13 132,13
Итого по главе 9 0,00 0,00 0,00 192,92 192,92

Итого по главам 1-9 18 329,37 0,00 0,00 192,92 18 522,29

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль.

11

ТСН-2001.12 п. 

2.4.13.Приказ МКЭ от 

29.08.2014 № 80., табл.2

Затраты на осуществление строительного контроля. 2,14% от 

гл. 1-7
0,00 0,00 0,00 396,38 396,38

Итого по главе 10 0,00 0,00 0,00 396,38 396,38

Итого по главам 1-10 18 329,37 0,00 0,00 589,30 18 918,67

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для 

строящегося объекта капитального строительства

12 Затраты не предусмотрены проектом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главе 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, 

проектные и изыскательские работы

13

ТСН-2012.12 прил.5, 

п.12.1;12.2
Средства на оплату проектных и изыскательских работ

0,00 0,00 0,00 890,23 890,23

14

ТСН-2012.12 прил.5, 

п.12.1;12.4

Средства на оплату проведения экспертизы предпроектной и 

проектно-сметной документации Договор №Г/573 от 

15.02.2023 0,00 0,00 0,00 503,62 503,62
Итого по главе 12 1 393,85 1 393,85

Итого по главам 1-12 18 329,37 0,00 0,00 1 983,15 20 312,52

15 ТСН-2001 п.2.4.17, 2% Резерв средств на непредвиденные работы и затраты -2%  366,59 0,00 0,00 3,86 370,45

Итого с непредвиденными работами и затратами 18 695,96 0,00 0,00 1 987,01 20 682,97

16 ТСН-2001.12  прил.6 п.13.2 Налог на добавленную стоимость 3 739,19 0,00 0,00 397,40 4 136,59

Итого по сводному сметному расчету 22 435,15 0,00 0,00 2 384,41 24 819,56

в т.ч.

17 ПИР без учёта НДС 890,23

18 НДС 4 136,59

19
Сметный расчет ЛС-02-01-4 Стоимость возвратных средств (справочно)

1 304,56

(подпись(инициалы, фамилия)

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, САО,  Куусинена ул. 6 к.13

(наименование стройки)

тыс.руб.

№ 

п/п

Номера сметных расчетов и 

смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость
Общая 

сметная 

стоимость

Руководитель проектной организации    Шалимов А.Б. 

Главный инженер проекта    Шалимов А.Б. 

Заказчик______________________________________________________________________
(подпись(инициалы, фамилия)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

ссылка на документ об утверждении

«       » __________ 2021г. 

(подпись(инициалы, фамилия)

Страница 2
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Сводный сметный расчет в сумме          2 360,69 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм 95,37 тыс.руб.

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

строительных работ
монтажных 

работ 

оборудова-

ния, мебели 

инвентаря

прочих 

затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затраты не предусмотрены проектом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главе 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава 2. Основные объекты

2

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ 

РАСЧЕТ № 02-01

Выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, САО,  

Куусинена ул. 6 к.13
1 641,74 0,00 0,00 0,00 1641,74

Итого по главе 2 1641,74 0,00 0,00 0,00 1641,74

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего 

назначения

3 Затраты не предусмотрены проектом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по главе 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

4 Затраты не предусмотрены проектом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главе 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

5 Затраты не предусмотрены проектом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главе 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

6 Затраты не предусмотрены проектом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главе 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

7 Затраты не предусмотрены проектом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главе 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главам 1-7 1641,74 0,00 0,00 0,00 1641,74

Глава 8. Временные здания и сооружения

8

ТСН-2001.10 т.1 п.23, ОСР 

№02-01
Средства на строительство временных зданий и сооружений   

4,93 0,00 0,00 0,00 4,93
Итого по главе 8 4,93 0,00 0,00 0,00 4,93

Итого по главам 1-8 1646,67 0,00 0,00 0,00 1646,67

Глава 9. Прочие работы и затраты

9

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ 

РАСЧЕТ № 09-01-01 Перевозка строительного мусора 4,78 4,78

10

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ 

РАСЧЕТ № 09-01-02 Размещение строительного мусора 3,05 3,05
Итого по главе 9 0,00 0,00 0,00 7,83 7,83

Итого по главам 1-9 1646,67 0,00 0,00 7,83 1654,50

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль.

11

ТСН-2001.12 п. 2.4.13.Приказ 

МКЭ от 29.08.2014 № 80., 

табл.2

Затраты на осуществление строительного контроля. 2,14% от 

гл. 1-7
0,00 0,00 0,00 35,41 35,41

Итого по главе 10 0,00 0,00 0,00 35,41 35,41

Итого по главам 1-10 1646,67 0,00 0,00 43,24 1689,91

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для 

строящегося объекта капитального строительства

12 Затраты не предусмотрены проектом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главе 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, 

проектные и изыскательские работы

13

ТСН-2012.12 прил.5, 

п.12.1;12.2 Средства на оплату проектных и изыскательских работ 0,00 0,00 0,00 172,09 172,09

14

ТСН-2012.12 прил.5, 

п.12.1;12.4

Средства на оплату проведения экспертизы предпроектной и 

проектно-сметной документации Договор №Г/573 от 15.02.2023 0,00 0,00 0,00 72,15 72,15

Итого по главе 12 0,00 0,00 0,00 244,24 244,24

Итого по главам 1-12 1646,67 0,00 0,00 287,48 1934,15

15 ТСН-2001 п.2.4.17, 2% Резерв средств на непредвиденные работы и затраты -2%  32,93 0,00 0,00 0,16 33,09

Итого с непредвиденными работами и затратами 1679,60 0,00 0,00 287,64 1967,24

16 ТСН-2001.12  прил.6 п.13.2 Налог на добавленную стоимость 335,92 0,00 0,00 57,53 393,45

Итого по сводному сметному расчету 2 015,52 0,00 0,00 345,17 2 360,69

в т.ч. 

17 ПИР без учёта НДС 172,09

18 НДС 393,45

19 Сметный расчет ЛС-02-01-4 Возвратные суммы (справочно) 95,37

#ССЫЛКА!

(подпись(инициалы, фамилия)

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, САО,  Куусинена ул. 6 к.13

(наименование стройки)

тыс.руб.

№ 

п/п

Номера сметных расчетов и 

смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость
Общая 

сметная 

стоимость

(подпись(инициалы, фамилия)

(подпись(инициалы, фамилия)

Руководитель проектной организации    Шалимов А.Б. 

Главный инженер проекта    Шалимов А.Б. 

Заказчик______________________________________________________________________

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

ссылка на документ об утверждении

Страница 3
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Форма 3

18 274,55   тыс.руб.

3 945,47   тыс.руб.

0,00

  тыс.руб.

строительны

х работ

монтажных 

работ

оборудовани

я, мебели, 

инвентаря

прочих 

затрат
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-01-01 Ремонт фасада 9 250,30 0,00 0,00 0,00 9 250,30 2 547,03

2 02-01-02

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения (стояки) 6 407,44 0,00 0,00 0,00 6 407,44 950,53

3 02-01-03

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения (магистрали) 2 616,81 0,00 0,00 0,00 2 616,81 447,91

ИТОГО: 18 274,55 0,00 0,00 0,00 18 274,55 3 945,47

Временные здания и сооружения, в т.ч. 54,82 0,00 0,00 0,00 54,82

Фасад (0,3%) 27,75 0,00 0,00 0,00 27,75

Крыша (кровля) (0,4%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внутренние санитарно-технические работы (0,3%) 27,07 0,00 0,00 0,00 27,07

Отделка внутренних помещений здания (0,3%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник отдела

(наименование) [подпись(инициалы,фамилия)]

Составил

[подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил инженер-сметчик       М.А. Мурашова

[подпись(инициалы,фамилия)]

Шульженок В.И

Шалимов А.Б.

инженер-сметчик    М.А. Иванова

(объектная смета)

(Наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, САО,  Куусинена ул. 6 к.13

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме по адресу: г. Москва, САО,  Куусинена ул. 6 к.13

Средства на 

оплату 

труда, 

тыс.руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

на строительство (капитальный ремонт)

Сметная стоимость, тыс.руб.  

Средства на оплату труда  

Расчетный измеритель единичной стоимости  

Составлен(а) в  ценах на январь 2024 г.

Главный инженер проекта

[подпись(инициалы,фамилия)]

№ 

п/п

Номера сметных 

расчетов (смет)
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме по адресу: г. Москва, САО,  Куусинена ул. 6 к.13
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Форма 3

1 641,74   тыс.руб.

131,08   тыс.руб.

0,00

  тыс.руб.

строительны

х работ

монтажных 

работ

оборудовани

я, мебели, 

инвентаря

прочих 

затрат
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-01-01 Ремонт фасада 635,72 0,00 0,00 0,00          635,72   84,62

2 02-01-02

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения (стояки) 799,09 0,00 0,00 0,00          799,09   31,58

3 02-01-03

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения (магистрали) 206,93 0,00 0,00 0,00          206,93   14,88

ИТОГО: 1 641,74 0,00 0,00 0,00 1 641,74 131,08

Временные здания и сооружения, в т.ч. 4,93 0,00 0,00 0,00 4,93

Фасад 1,91 0,00 0,00 0,00 1,91

Крыша (кровля) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внутренние санитарно-технические работы 3,02 0,00 0,00 0,00 3,02

Отделка внутренних помещений здания (0,3%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Шалимов А.Б.

Начальник отдела

(наименование) [подпись(инициалы,фамилия)]

Составил инженер-сметчик               М.А. Иванова

[подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил инженер-сметчик               М.А. Мурашова

[подпись(инициалы,фамилия)]

Шульженок В.И

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме по адресу: г. Москва, САО,  Куусинена ул. 6 к.13

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме по адресу: г. Москва, САО,  Куусинена ул. 6 к.13

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, САО,  Куусинена ул. 6 к.13

(объектная смета)

Главный инженер проекта

[подпись(инициалы,фамилия)]

(Наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

Средства на 

оплату труда, 

тыс.руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

на строительство (капитальный ремонт)

Сметная стоимость, тыс.руб.  

Средства на оплату труда  

Расчетный измеритель единичной стоимости  

Составлен(а) в базовых ценах

№ 

п/п

Номера сметных 

расчетов (смет)
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Страница 5



Smeta.RU  (495) 974-1589

В базисном 

уровне цен

В текущем 

уровне цен

635,72 9 250,30  тыс.руб.

635,72 9 250,30  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

84,62 2 547,03  тыс.руб.

7 060,57 чел.-ч.

2,04 32,07  тыс.руб.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 71

№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат Ед. изм.
Кол-во

единиц

Цена на

ед. изм.,

руб.

Попра-

вочные

коэффи-

циенты

Коэффи-

циенты

зимних

удорожа-

ний

Всего

затрат в

базисном

уровне цен,

руб.

Коэффи-

циенты

(индек-

сы) пере-

счета,

нормы

НР и СП

ВСЕГО

затрат в

текущем

уровне цен,

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 6.69-12-1 Передвижка подвесных электролюлек по 

горизонтали на плоской кровле

10 

перестано

вок 6
Объем: 6=60/10

ЗП 224,64 1 1 347,84 30,1 40 569,98

НР от ЗП % 91 1 226,53 75 30 427,49

СП от ЗП % 70 943,49 41 16 633,69

ЗТР чел-ч 17,8 1 106,80

Всего по позиции:

5 6.58-25-1 Смена поясков, сандриков, отливов, 

карнизов шириной до 0,4 м 100 м 3,91
Объем: 3,91=391/100

ЗП 423,21 1 1 654,75 30,1 49 807,98

МР 77,44 1 302,79 11,17 3 382,16

5,1 1.1-1-1079 Лист стальной, оцинкованный, толщина 0,5 

мм т 0,71944 15 328,48 1 11 027,92 6,17 68 042,27

5,2 9999990001 Масса мусора

т -0,87584 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 104 1 720,94 87 43 332,94

СП от ЗП % 79 1 307,25 41 20 421,27

ЗТР чел-ч 41,41 1 161,91

Всего по позиции:

6 6.56-38-3 Разборка деревянных заполнений проемов 

дверных, воротных 100 м2 0,1404
Объем: 0,1404=(1,8*2,6*3)/100

ЗП 966,19 1 135,65 30,1 4 083,07

НР от ЗП % 80 108,52 70 2 858,15

СП от ЗП % 55 74,61 41 1 674,06

ЗТР чел-ч 91,15 1 12,80

Всего по позиции:

7 3.9-74-1
Поправка: 

Гл.6.Прил.2.

2.п.2.2.6

Установка противопожарных 

металлических однопольных дверных 

блоков// демонтаж
10 шт. 0,5

Раздел: Ремонт (замена) дверей и решеток  (АР.С-3)

318,78 8 615,28

Раздел: Замена (устройство) отливов  (АР.С-4)

16 013,65 184 986,62

Итого по разделу: Замена (устройство) отливов  (АР.С-4) 16 013,65 184 986,62

Раздел: Устройство люлек  (АР-4)

3 517,86 87 631,16

Итого по разделу: Устройство люлек  (АР-4) 3 517,86 87 631,16

Средства на оплату труда

Затраты труда

Кроме того: 

Возврат материалов

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №208 январь 2024 года

Локальная смета: Ремонт фасадов кирпичных

Основание: чертежи № ПКР-012236-23 АР.С,КР.С

Сметная стоимость

Строительные работы

Работы по монтажу оборудования

Оборудование

Прочие работы и затраты

Форма № 4б

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, САО,  Куусинена ул. 6 

к.13. 
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

 Ремонт фасадов кирпичной кладки  (ТСН-2001 МГЭ)
(наименование работ и затрат)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Объем: 0,5=(3+2)/10

ЗП 660,45 *0,6 1 198,14 30,1 5 964,01

ЭМ 19,91 *0,6 1 5,97 11,31 67,52

в т.ч. ЗПМ 2,40 *0,6 1 0,72 30,1 21,67

МР 2 766,32 *0,6 1 829,90 8,05 6 680,70

НР от ЗП % 85 168,42 70 4 174,81

СП от ЗП % 70 138,70 41 2 445,24

НР и СП от ЗПМ % 175 1,26 160 34,67

ЗТР чел-ч 56,18 *0,6 1 16,85

Всего по позиции:

9 3.9-74-2
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Установка противопожарных 

металлических двупольных дверных 

блоков
10 шт. 0,3

Объем: 0,3=3/10

ЗП 1 099,73 *1,15 1 379,41 30,1 11 420,24

ЭМ 28,84 *1,25 1 10,82 11,36 122,92

в т.ч. ЗПМ 3,53 *1,25 1 1,32 30,1 39,73

МР 3 665,85 1 1 099,76 8,4 9 237,98

9,1 1.7-2-111 Блок дверной металлический 

противопожарный с заполнением 

минеральной ватой, остекленный стеклом 

толщиной 21 мм (0,24 м2), окрашенный 

порошковой краской, предел огнестойкости 

EI 60, двупольный, 1700х2100 мм, масса 

211,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика

т 0,83178 53 252,05 1 44 293,99 5,02 222 355,83

НР от ЗП % 85 322,50 70 7 994,17

СП от ЗП % 70 265,59 41 4 682,30

НР и СП от ЗПМ % 175 2,31 160 63,57

ЗТР чел-ч 93,33 *1,15 1 32,20

Всего по позиции:

10 3.9-74-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Установка противопожарных 

металлических однопольных дверных 

блоков
10 шт. 0,5

Объем: 0,5=(3+2)/10

ЗП 660,45 *1,15 1 379,76 30,1 11 430,78

ЭМ 19,91 *1,25 1 12,44 11,31 140,70

в т.ч. ЗПМ 2,40 *1,25 1 1,50 30,1 45,15

МР 2 766,32 1 1 383,16 8,05 11 134,44

10,1 1.7-2-88 Блок дверной металлический 

противопожарный с заполнением 

минеральной ватой, окрашенный 

порошковой краской, предел огнестойкости 

EI 30, однопольный, 900х2100 мм, масса 99 

кг, с замком-защелкой, без доводчика

т 0,495 45 734,08 1 22 638,37 5,97 135 151,07

НР от ЗП % 85 322,80 70 8 001,55

СП от ЗП % 70 265,83 41 4 686,62

НР и СП от ЗПМ % 175 2,63 160 72,24

ЗТР чел-ч 56,18 *1,15 1 32,30

Всего по позиции:

11 3.10-82-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Установка дверного доводчика к 

металлическим дверям

1  ШТ. 3

ЗП 14,88 *1,15 1 51,34 30,1 1 545,33

ЭМ 2,02 *1,25 1 7,58 10,51 79,67

в т.ч. ЗПМ 0,02 *1,25 1 0,08 30,1 2,41

МР 0,41 1 1,23 5,76 7,08

11,1 1.8-1-73 Доводчик дверной, гидравлический, масса 

двери до 80 кг шт. 3 267,93 1 803,79 6,62 5 321,09

НР от ЗП % 91 46,72 75 1 159,00

СП от ЗП % 70 35,94 41 633,59

НР и СП от ЗПМ % 175 0,14 160 3,86

ЗТР чел-ч 1,11 *1,15 1 3,83

Всего по позиции:

1 6.56-38-2 Разборка деревянных заполнений проемов 

оконных без подоконных досок

100 м2 0,012
Объем: 0,012=(1*1,2*1)/100

ЗП 1 606,32 1 19,28 30,1 580,33

1,1 9999990001 Масса мусора

т -0,04104 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 15,42 70 406,23

СП от ЗП % 55 10,60 41 237,94

ЗТР чел-ч 151,54 1 1,82

Раздел: Ремонт (замена) оконного блока  (АР.С-3)

25 004,99 170 617,40

946,74 8 749,62

Итого по разделу: Ремонт (замена) дверей и решеток  (АР.С-3) 73 987,28 463 226,26

1 342,39 19 366,95

46 374,38 255 877,01

7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по позиции:

2 6.56-37-1 Установка оконных блоков из ПВХ- 

профилей без отселения жильцов, 

площадью до 2 м2 100 м2 0,012

ЗП 2 441,05 1 29,29 30,1 881,63

ЭМ 40,17 1 0,48 12,18 5,85

в т.ч. ЗПМ 6,14 1 0,07 30,1 2,11

МР 19 772,40 1 237,27 1,96 465,05

2,1 1.9-1-190 Блоки оконные из ПВХ профилей, 

теплозащитные, распашные, 

одностворчатые, с двухкамерными 

стеклопакетами, с комплектом фурнитуры, 

площадь 1,31 м2, ОП 15-9, для жилых 

домов// ОК-1 размер 100х1200 мм 1 шт

м2 1,2 2 309,85 1 2 771,82 4,63 12 833,53

НР от ЗП % 105 30,75 87 767,02

СП от ЗП % 77 22,55 41 361,47

НР и СП от ЗПМ % 175 0,12 160 3,38

ЗТР чел-ч 195,15 1 2,34

Всего по позиции:

14 6.62-40-2 Антигрибковая защита, обработка 

зараженных поверхностей каменных 

конструкций антисептиком строительным 

комплексного биологического действия

100 м2 0,801
Объем: 0,801=267*0,3/100

ЗП 174,15 1 139,49 30,1 4 198,65

ЭМ 3,32 1 2,66 12,08 32,13

в т.ч. ЗПМ 0,50 1 0,40 30,1 12,04

МР 0,07 1 0,06 6 0,36

14,1 1.1-1-2849 Антисептик на водной основе (массовая 

доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), 

фунгицидный, бактерицидный, 

альгицидный, водородный показатель рН 

4, для борьбы с биокоррозией 

минеральных строительных материалов, 

бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, 

природного камня и в качестве добавки в 

лакокрасочные покрытия

кг 24,7509 41,36 1 1 023,70 7,07 7 237,56

НР от ЗП % 100 139,49 83 3 484,88

СП от ЗП % 64 89,27 41 1 721,45

НР и СП от ЗПМ % 175 0,70 160 19,26

ЗТР чел-ч 13,91 1 11,14

Всего по позиции:

15 6.63-7-5 Разборка облицовки стен из керамических 

глазурованных плиток

100 м2 

облицовки 2,67

ЗП 781,64 *0,6 1 1 252,19 30,1 37 690,92

15,1 9999990001 Масса мусора

т -11,7747 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 1 001,75 70 26 383,64

СП от ЗП % 55 688,70 41 15 453,28

ЗТР чел-ч 74,3 *0,6 1 119,03

Всего по позиции:

16 3.15-55-1 Сплошное выравнивание бетонных 

поверхностей (однослойная штукатурка) 

цементно-известковым раствором стен
100 м2 

оштукату

риваемой 

поверхнос

ти 2,67

ЗП 413,66 *1,15 1 1 270,14 30,1 38 231,21

ЭМ 32,29 *1,25 1 107,77 14,19 1 529,26

в т.ч. ЗПМ 7,55 *1,25 1 25,20 30,1 758,52

16,1 1.1-1-118 Вода м3 0,22428 7,07 1 1,59 6 9,54

16,2 1.3-2-24 Смесь сухая, цементно-песчаная, 

штукатурная, для наружных и внутренних 

работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), 

F50, крупность заполнителя не более 0,5 

мм т 1,2816 796,76 1 1 021,13 10,07 10 282,78

16,3 1.3-2-13 Раствор цементно-известковый, марка М75

м3 0,801 481,69 1 385,83 8,63 3 329,71

Подраздел: Цоколь облицованный керамической плиткой (АР.С-4)

2 942,64 79 527,84

Раздел: Ремонт цоколя

Подраздел: Подготовка поверхности цоколя

1 395,37 16 694,29

Итого по подразделу: Подготовка поверхности цоколя 1 395,37 16 694,29

45,30 1 224,50

3 092,28 15 317,93

Итого по разделу: Ремонт (замена) оконного блока  (АР.С-3) 3 137,58 16 542,43
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ЗП % 100 1 270,14 83 31 731,90

СП от ЗП % 64 812,89 41 15 674,80

НР и СП от ЗПМ % 175 44,10 160 1 213,63

ЗТР чел-ч 37 *1,15 1 113,61

Всего по позиции:

18 3.15-170-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Облицовка стен наружных керамическими 

крупноразмерными плитами типа 

керамогранит на клее из сухих смесей 

толщиной слоя 4-5 мм с затиркой швов 

фуговочной смесью 100 м2 2,67

ЗП 1 188,10 *1,15 1 3 648,06 30,1 109 806,61

ЭМ 60,09 *1,25 1 200,55 25,84 5 182,21

в т.ч. ЗПМ 43,03 *1,25 1 143,61 30,1 4 322,66

МР 2,93 1 7,82 13,48 105,41

18,1 1.1-1-2854 Грунтовка акриловая типа «Бетоконтакт», 

адгезионная для обработки бетонных 

оснований перед оштукатуриванием

кг 27,501 28,98 1 796,98 3,58 2 853,19

18,2 1.3-2-35 Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, 

для наружных и внутренних работ, В12,5 

(М150), F50, крупность заполнителя не 

более 0,63 мм, для плиточных работ

т 1,45782 1 677,56 1 2 445,58 7,54 18 439,67

18,3 1.1-1-857 Плитка керамическая фасадная, 

неглазурованная, гладкая, прямоугольная, 

одноцветная, толщина 9 мм

м2 267 38,67 1 10 324,89 29,1 300 454,30

НР от ЗП % 100 3 648,06 83 91 139,49

СП от ЗП % 64 2 334,76 41 45 020,71

НР и СП от ЗПМ % 175 251,32 160 6 916,26

ЗТР чел-ч 101,39 *1,15 1 311,32

Всего по позиции:

22 6.62-46-2 Окраска фасадов акриловой краской с 

расчисткой старой краски до 35 % с 

электролюлек 100 м2 0,59
Объем: 0,59=(59)/100

ЗП 506,84 1 299,04 30,1 9 001,10

ЭМ 183,74 1 108,41 8,36 906,31

МР 626,30 1 369,52 3,33 1 230,50

22,1 1.1-1-1478 Шпатлевка водно-дисперсионная 

акриловая т 0,010915 13 953,60 1 152,30 3,17 482,79

22,2 1.1-1-444 Краска водно-дисперсионная, акриловая, 

фасадная, сухой остаток 70%, 

паропроницаемая, матовая, 

механизированного и ручного нанесения, 

для защитной и декоративной отделки 

минеральных поверхностей, в т.ч. 

подземных сооружений и тоннелей

т 0,030149 27 422,56 1 826,76 6,54 5 407,01

22,3 1.3-2-24 Смесь сухая, цементно-песчаная, 

штукатурная, для наружных и внутренних 

работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), 

F50, крупность заполнителя не более 0,5 

мм т 0,030975 796,76 1 24,68 10,07 248,53

НР от ЗП % 100 299,04 83 7 470,91

СП от ЗП % 64 191,39 41 3 690,45

ЗТР чел-ч 44,95 1 26,52

Всего по позиции:

26 6.62-40-2 Антигрибковая защита, обработка 

зараженных поверхностей каменных 

конструкций антисептиком строительным 

комплексного биологического действия

100 м2 13,998
Объем: 13,998=4666*0,3/100

ЗП 174,15 1 2 437,75 30,1 73 376,28

Итого по разделу: Ремонт откосов   с люлек (АР.С-4) 2 271,14 28 437,60

Раздел: Ремонт поверхностей фасадов с лесов (АР.С-4)

Подраздел: Обработка фасада (АР.С-4, КР.С-6)

Раздел: Ремонт откосов   с люлек (АР.С-4)

Подраздел: Окраска откосов

2 271,14 28 437,60

Итого по подразделу: Окраска откосов 2 271,14 28 437,60

Итого по подразделу: Цоколь облицованный керамической плиткой (АР.С-4) 31 514,25 761 448,52

Итого по разделу: Ремонт цоколя 32 909,62 778 142,81

4 913,59 102 002,83

23 658,02 579 917,85
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЭМ 3,32 1 46,47 12,08 561,36

в т.ч. ЗПМ 0,50 1 7,00 30,1 210,70

МР 0,07 1 0,98 6 5,88

26,1 1.1-1-2849 Антисептик на водной основе (массовая 

доля картоцида 4,9%, юглона 0,006%), 

фунгицидный, бактерицидный, 

альгицидный, водородный показатель рН 

4, для борьбы с биокоррозией 

минеральных строительных материалов, 

бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона, 

природного камня и в качестве добавки в 

лакокрасочные покрытия

кг 865,0764 41,36 1 35 779,56 7,07 252 961,49

НР от ЗП % 100 2 437,75 83 60 902,31

СП от ЗП % 64 1 560,16 41 30 084,27

НР и СП от ЗПМ % 175 12,25 160 337,12

ЗТР чел-ч 13,91 1 194,71

Всего по позиции:

27 6.62-26-6 Промывка поверхностей фасадов с 

электролюлек, окрашенных масляными 

красками 100 м2 46,66
Объем: 46,66=4666/100

ЗП 64,39 1 3 004,44 30,1 90 433,64

ЭМ 15,51 1 723,70 8,36 6 050,13

МР 10,04 1 468,47 3,4 1 592,80

НР от ЗП % 100 3 004,44 83 75 059,92

СП от ЗП % 64 1 922,84 41 37 077,79

ЗТР чел-ч 6,3 1 293,96

Всего по позиции:

29 6.62-34-3 Восстановление поверхности кирпичной 

кладки, гидрофобизация силиконовой 

эмульсией 1 м2 4666
Объем: 4666=46,66*100

ЗП 4,80 1 22 396,80 30,1 674 143,68

МР 13,05 1 60 891,30 14,51 883 532,76

НР от ЗП % 100 22 396,80 83 559 539,25

СП от ЗП % 64 14 333,95 41 276 398,91

ЗТР чел-ч 0,38 1 1 773,08

Всего по позиции:

30 6.53-23-1 Расшивка швов ранее выложенной 

кирпичной кладки стен 1 м2 2333

ЗП 7,03 1 16 400,99 30,1 493 669,80

30,1 1.1-1-766 Песок для строительных работ, рядовой 

(карьерный) м3 11,665 104,99 1 1 224,71 6,88 8 426,00

30,2 1.1-1-1329 Цемент общестроительный, 

портландцемент общего назначения, марка 

400 т 1,3998 332,74 1 465,77 21,97 10 232,97

30,3 1.1-1-257 Известь негашеная молотая т 0,6999 735,42 1 514,72 8,42 4 333,94

НР от ЗП % 91 14 924,90 75 370 252,35

СП от ЗП % 70 11 480,69 41 202 404,62

ЗТР чел-ч 0,57 1 1 329,81

Всего по позиции:

32 6.53-38-1 Ремонт фасадов, облицованных 

многощелевым облицовочным кирпичом 

толщиной в 1/2 кирпича при площади 

заделки более 1 м2 1 м2 95

ЗП 59,30 1 5 633,50 30,1 169 568,35

ЭМ 9,52 1 904,40 11,91 10 771,40

в т.ч. ЗПМ 1,39 1 132,05 30,1 3 974,71

МР 0,07 1 6,65 6 39,90

32,1 1.1-1-359 Кирпич керамический лицевой, пустотелый, 

размер 250х120х65 мм 1000 шт. 5,662 1 280,37 1 7 249,45 12,84 93 082,94

32,2 1.3-2-18 Смесь сухая, монтажно-кладочная, 

цементно-песчаная, В7,5 (М100), F50, 

крупность заполнителя не более 3,5 мм

т 3,8 438,37 1 1 665,81 16,82 28 018,92

НР от ЗП % 91 5 126,49 75 127 176,26

СП от ЗП % 70 3 943,45 41 69 523,02

НР и СП от ЗПМ % 175 231,09 160 6 359,54

ЗТР чел-ч 5,36 1 509,20

Всего по позиции:

31 6.62-46-2 Окраска фасадов акриловой краской с 

расчисткой старой краски до 35 % с 

электролюлек 100 м2 1,33
Объем: 1,33=(133)/100

ЗП 506,84 1 674,10 30,1 20 290,41

ЭМ 183,74 1 244,37 8,36 2 042,93

24 760,84 504 540,33

Итого по подразделу: Обработка фасада (АР.С-4, КР.С-6) 241 190,28 4 615 917,60

Подраздел: Окраска фасада (АР.С-4) перемычки оконные

9 123,89 210 214,28

120 018,85 2 393 614,60

45 011,78 1 089 319,68

42 274,92 418 228,71
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 626,30 1 832,98 3,33 2 773,82

31,1 1.1-1-1478 Шпатлевка водно-дисперсионная 

акриловая т 0,024605 13 953,60 1 343,33 3,17 1 088,36

31,2 1.1-1-444 Краска водно-дисперсионная, акриловая, 

фасадная, сухой остаток 70%, 

паропроницаемая, матовая, 

механизированного и ручного нанесения, 

для защитной и декоративной отделки 

минеральных поверхностей, в т.ч. 

подземных сооружений и тоннелей

т 0,067963 27 422,56 1 1 863,72 6,54 12 188,73

31,3 1.3-2-24 Смесь сухая, цементно-песчаная, 

штукатурная, для наружных и внутренних 

работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), 

F50, крупность заполнителя не более 0,5 

мм т 0,069825 796,76 1 55,63 10,07 560,19

НР от ЗП % 100 674,10 83 16 841,04

СП от ЗП % 64 431,42 41 8 319,07

ЗТР чел-ч 44,95 1 59,78

Всего по позиции:

34 6.69-32-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.23.6

Устройство козырьков на металлических 

кронштейнах с покрытием кровельной 

сталью// демонтаж 1 м2 

покрытия 1,98

ЗП 40,23 *0,6 1 47,79 30,1 1 438,48

ЭМ 0,52 *0,6 1 0,62 8,35 5,18

МР 66,02 *0,6 1 78,43 9,13 716,07

34,1 9999990001 Масса мусора

т -0,084011 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 91 43,49 75 1 078,86

СП от ЗП % 70 33,45 41 589,78

ЗТР чел-ч 3,76 *0,6 1 4,47

Всего по позиции:

35 6.69-32-1 Устройство козырьков на металлических 

кронштейнах с покрытием кровельной 

сталью

1 м2 

покрытия 1,98

ЗП 40,23 1 79,66 30,1 2 397,77

ЭМ 0,52 1 1,03 8,35 8,60

МР 66,02 1 130,72 9,13 1 193,47

35,1 1.1-1-1105 Прокат листовой из стали С235, С245 для 

строительных стальных конструкций, 

толщина более 3 мм т 0,038869 6 528,03 1 253,74 11,22 2 846,96

35,2 1.1-1-2276 Профили стальные электросварные 

квадратного сечения трубчатые, размер 

стороны 30 мм, толщина стенки 2 мм

т 0,004639 11 978,98 1 55,57 4,46 247,84

35,3 1.1-1-1120 Уголок равнополочный, для строительных 

стальных конструкций, ширина полки 35-70 

мм, сталь С235, С245

т 0,032801 9 853,14 1 323,19 6,13 1 981,15

НР от ЗП % 91 72,49 75 1 798,33

СП от ЗП % 70 55,76 41 983,09

ЗТР чел-ч 3,76 1 7,44

Всего по позиции:

1 6.61-10-5 Ремонт штукатурки гладких фасадов по 

камню и бетону с земли и лесов цементно-

известковым раствором при площади до 20 

м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0,3

ЗП 1 887,48 1 566,24 30,1 17 043,82

1,1 1.3-2-13 Раствор цементно-известковый, марка М75

м3 0,66 481,69 1 317,92 8,63 2 743,65

1,2 9999990001 Масса мусора

т -1,452 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 100 566,24 83 14 146,37

СП от ЗП % 64 362,39 41 6 987,97

Раздел: Ремонт приямков входа в подвал

Подраздел: Стены приямка

Итого по подразделу: Ремонт (замена) покрытия светового приямка 1 175,94 15 285,58

Итого по разделу: Ремонт светового приямка 1 175,94 15 285,58

Раздел: Ремонт светового приямка

Подраздел: Ремонт (замена) покрытия светового приямка

203,78 3 828,37

972,16 11 457,21

5 119,65 64 104,55

Итого по подразделу: Окраска фасада (АР.С-4) перемычки оконные 5 119,65 64 104,55

Итого по разделу: Ремонт поверхностей фасадов с лесов (АР.С-4) 246 309,93 4 680 022,15
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ЗТР чел-ч 160,5 1 48,15

Всего по позиции:

44 3.15-142-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Окраска фасадов с лесов всесезонной 

(морозостойкой) акриловой краской с 

подготовкой поверхности
100 м2 0,3

ЗП 165,67 *1,15 1 57,16 30,1 1 720,52

ЭМ 11,06 *1,25 1 4,15 11,98 49,72

в т.ч. ЗПМ 1,64 *1,25 1 0,62 30,1 18,66

МР 815,39 1 244,62 4,78 1 169,28

44,1 1.1-1-444 Краска водно-дисперсионная, акриловая, 

фасадная, сухой остаток 70%, 

паропроницаемая, матовая, 

механизированного и ручного нанесения, 

для защитной и декоративной отделки 

минеральных поверхностей, в т.ч. 

подземных сооружений и тоннелей

т 0,01533 27 422,56 1 420,39 6,54 2 749,35

44,2 1.3-2-24 Смесь сухая, цементно-песчаная, 

штукатурная, для наружных и внутренних 

работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), 

F50, крупность заполнителя не более 0,5 

мм т 0,01575 796,76 1 12,55 10,07 126,38

НР от ЗП % 100 57,16 83 1 428,03

СП от ЗП % 64 36,58 41 705,41

НР и СП от ЗПМ % 175 1,09 160 29,86

ЗТР чел-ч 13,86 *1,15 1 4,78

Всего по позиции:

47 6.52-30-1 Гидроизоляция строительных конструкций 

эластичными материалами без 

армирования стекловолоконной сеткой

1 м2 1,2

ЗП 13,55 1 16,26 30,1 489,43

ЭМ 0,81 1 0,97 10,1 9,80

в т.ч. ЗПМ 0,05 1 0,06 30,1 1,81

47,1 1.1-1-1868 Жидкость связующая, на основе акриловых 

полимеров и модифицирующих 

компонентов, для добавления в цементные 

смеси и другие высокощелочные 

строительные материалы

л 0,286272 77,38 1 22,15 5,74 127,14

47,2 1.1-1-2025 Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, 

связующая для цементных смесей

кг 1,428 181,47 1 259,14 6,6 1 710,32

47,3 1.1-1-2223 Смесь сухая для наружных работ 

мелкозернистая, цементно-известковая, 

поверхностно-восстановительная, ручного 

нанесения, прочность на сжатие 45,6 МПа, 

плотность растворной смеси 2160 кг/м3, 

прочность сцепления с основанием 3,4 

МПа, прочность на изгиб 10,2 МПа

кг 5,16 45,15 1 232,97 1,02 237,63

47,4 1.3-2-114 Смесь сухая, мелкозернистая, цементная, 

гидроизоляционная, поверхностная, 

паропроницаемая, для наружных и 

внутренних работ, механизированного и 

ручного нанесения, плотность раствора 

1680 кг/м3, прочность на растяжение 0,64 

МПа, прочность сцепления с бетоном 1 

МПа, устойчивость к гидростатическому 

давлению до +0,15/-0,1 МПа, 

относительное удлинение на воздухе/под 

водой 23,4/16,2%, F50, для создания 

эластичной гидроизоляции резервуаров 

воды, подверженных динамическим 

нагрузкам, защиты бетонных конструкций 

от воздействия воды, карбонизации, 

антиобледенительных солей, создания 

покрытий при действии положительного и 

отрицательного гидростатического 

давления

кг 3,564 28,50 1 101,57 6,35 644,97

НР от ЗП % 91 14,80 75 367,07

СП от ЗП % 70 11,38 41 200,67

НР и СП от ЗПМ % 175 0,11 160 2,90

ЗТР чел-ч 1,22 1 1,46

Всего по позиции:

Итого по подразделу: Стены приямка 2 646,49 48 900,36

Подраздел: Ремонт ступеней спуска в подвал (КР.С-2)

659,35 3 789,93

1 812,79 40 921,81

833,70 7 978,55
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54 6.58-2-2 Разборка покрытий кровли из листовой 

стали 100 м2 0,274

ЗП 107,21 1 29,38 30,1 884,34

54,1 9999990001 Масса мусора

т -0,14248 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 23,50 70 619,04

СП от ЗП % 55 16,16 41 362,58

ЗТР чел-ч 10,49 1 2,87

Всего по позиции:

55 6.58-23-4 Смена обрешетки со сплошным настилом 

из досок толщиной 32 мм 100 м2 0,1635

ЗП 996,13 1 162,87 30,1 4 902,39

МР 26,09 1 4,27 11,68 49,87

55,1 1.1-1-201 Пиломатериал (доска) необрезной хвойных 

пород естественной влажности, сорт II, 

толщина 25 мм, ширина от 100 до 200 мм

м3 0,5232 1 183,50 1 619,21 7,26 4 495,46

55,2 9999990001 Масса мусора

т -0,27795 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 104 169,38 87 4 265,08

СП от ЗП % 79 128,67 41 2 009,98

ЗТР чел-ч 95,69 1 15,65

Всего по позиции:

56 3.10-48-3
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Антисептирование водными растворами 

покрытий по фермам 100 м2 

стен и 

перегород

ок за 

вычетом 

проемов, 

покрытия 

по фермам 0,304

ЗП 45,62 *1,15 1 15,95 30,1 480,10

ЭМ 5,19 *1,25 1 1,97 10,85 21,37

в т.ч. ЗПМ 0,50 *1,25 1 0,19 30,1 5,72

МР 1,13 1 0,34 6,01 2,04

56,1 1.1-1-18 Антисептик (фторид натрия) т 0,002736 8 730,49 1 23,89 53,12 1 269,04

НР от ЗП % 105 16,75 87 417,69

СП от ЗП % 70 11,17 41 196,84

НР и СП от ЗПМ % 175 0,33 160 9,15

ЗТР чел-ч 4,03 *1,15 1 1,41

Всего по позиции:

58 3.9-21-2
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Монтаж стен из профилированного листа с 

установкой нащельников и сливов в 

зданиях высотой до 30 м
100 м2 0,274

Объем: 0,274=27,4/100

ЗП 1 240,80 *1,15 1 390,98 30,1 11 768,50

ЭМ 120,48 *1,25 1 41,26 13,49 556,60

в т.ч. ЗПМ 24,91 *1,25 1 8,53 30,1 256,75

МР 445,60 1 122,09 8,87 1 082,94

58,1 1.1-1-2200 Профили стальные оцинкованные с 

полимерным покрытием (металлопласт), 

размер 1250х2000 мм, толщина 0,55 мм

м2 31,51 109,86 1 3 461,69 5,22 18 070,02

58,2 1.1-1-2350 Профили стальные электросварные 

прямоугольного сечения трубчатые, размер 

40х60 мм, толщина стенки 3,5 мм

т 0,2795 11 726,55 1 3 277,57 4,3 14 093,55

58,3 1.6-1-273 Элементы отдельные конструктивные с 

преобладанием горячекатаных профилей, 

средняя масса сборочной единицы от 1,01 

до 3,0 т т -0,005206 12 654,07 1 - 65,88 8,52 - 561,30

НР от ЗП % 85 332,33 70 8 237,95

СП от ЗП % 70 273,69 41 4 825,09

НР и СП от ЗПМ % 175 14,93 160 410,80

ЗТР чел-ч 94 *1,15 1 29,62

Всего по позиции:

59 6.58-18-6 Устройство примыканий к стенам 

каменным из листовой стали 100 м 0,18
Объем: 0,18=18/100

ЗП 158,81 1 28,59 30,1 860,56

МР 6,52 1 1,17 11,69 13,68

59,1 1.1-1-923 Поковки строительные (скобы, закрепы, 

хомуты) простые, масса 1,8 кг

т 0,02286 6 870,66 1 157,06 7,95 1 248,63

1 084,40 15 722,78

70,40 2 396,23

7 848,66 58 484,15

Итого по подразделу: Ремонт ступеней спуска в подвал (КР.С-2) 659,35 3 789,93

Подраздел: Ремонт (замена) покрытия приямка  (КР.С-1)

69,04 1 865,96
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59,2 1.1-1-1086 Лист стальной, оцинкованный, толщина от 

0,55 до 0,65 мм т 0,04986 14 739,12 1 734,89 6,17 4 534,27

НР от ЗП % 104 29,73 87 748,69

СП от ЗП % 79 22,59 41 352,83

ЗТР чел-ч 14,45 1 2,60

Всего по позиции:

1 3.9-39-1
Поправка: 

Гл.6.Прил.2.

2.п.2.2.6

Монтаж защитных ограждений 

оборудования из листовой стали 1 т 

конструкц

ий 0,110626
Объем: 0,110626=(8,2*6,73+17,6*3,15)/1000

ЗП 1 141,80 )*1,15 1 145,26 30,1 4 372,33

ЭМ 67,52 )*1,25 1 9,34 11,67 109,00

в т.ч. ЗПМ 8,81 )*1,25 1 1,22 30,1 36,72

МР 286,03 )*1 1 31,64 6,79 214,84

1,1 1.1-1-2282 Профили стальные электросварные 

квадратного сечения трубчатые, размер 

стороны 50 мм, толщина стенки 3 мм

т 0,055186 11 666,85 1 643,85 4,32 2 781,43

1,2 1.3-4-24 Арматурные заготовки (стержни, хомуты и 

т.п.), не собранные в каркасы или сетки, 

арматурная сталь периодического 

профиля, класс А-III, диаметр от 20 до 22 

мм т 0,05544 5 752,41 1 318,91 11,59 3 696,17

НР от ЗП % 85 123,47 70 3 060,63

СП от ЗП % 70 101,68 41 1 792,66

НР и СП от ЗПМ % 175 2,14 160 58,75

ЗТР чел-ч 86,5 )*1,15 1 11,00

Всего по позиции:

2 6.62-24-8 Окраска суриком за два раза 

металлических поверхностей решеток и 

оград 100 м2 0,041

ЗП 846,49 *0,5 1 17,35 30,1 522,24

МР 282,19 *0,5 1 5,78 3,94 22,77

НР от ЗП % 100 17,35 83 433,46

СП от ЗП % 64 11,10 41 214,12

ЗТР чел-ч 73,8 *0,5 1 1,51

Всего по позиции:

64 6.68-51-4 Разборка покрытий и оснований 

асфальтобетонных

100 м3 

конструкц

ий 0,07876
Объем: 0,07876=196,9*0,04/100

ЗП 1 687,95 1 132,94 30,1 4 001,49

ЭМ 1 935,93 1 152,47 15,15 2 309,92

в т.ч. ЗПМ 502,99 1 39,62 30,1 1 192,56

64,1 9999990001 Масса мусора

т -6,93088 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 106,35 70 2 801,04

СП от ЗП % 55 73,12 41 1 640,61

НР и СП от ЗПМ % 175 69,34 160 1 908,10

ЗТР чел-ч 155 1 12,21

Всего по позиции:

65 6.68-51-5 Разборка покрытий и оснований 

цементобетонных

100 м3 

конструкц

ий 0,1969
Объем: 0,1969=196,9*0,1/100

ЗП 624,69 1 123,00 30,1 3 702,30

ЭМ 2 355,04 1 463,71 10,89 5 049,80

в т.ч. ЗПМ 176,03 1 34,66 30,1 1 043,27

65,1 9999990001 Масса мусора

т -39,38 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 98,40 70 2 591,61

СП от ЗП % 55 67,65 41 1 517,94

НР и СП от ЗПМ % 175 60,66 160 1 669,23

ЗТР чел-ч 49,5 1 9,75

Всего по позиции:

66 3.6-1-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Устройство бетонной подготовки

100 м3 в 

деле 0,1969
Объем: 0,1969=0,1*196,9/100

813,42 14 530,88

Итого по разделу: Ремонт приямков входа в подвал 14 780,24 156 196,47

Раздел: Ремонт отмостки

534,22 12 661,16

1 376,29 16 085,81

51,58 1 192,59

Итого по подразделу: Ремонт (замена) ограждения спуска в подвал 1 427,87 17 278,40

974,03 7 758,66

Итого по подразделу: Ремонт (замена) покрытия приямка  (КР.С-1) 10 046,53 86 227,78

Подраздел: Ремонт (замена) ограждения спуска в подвал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 1 379,70 *1,15 1 312,41 30,1 9 403,54

ЭМ 15,65 *1,25 1 3,85 10,79 41,54

в т.ч. ЗПМ 1,51 *1,25 1 0,37 30,1 11,14

МР 1 859,87 1 366,21 6,51 2 384,03

66,1 1.3-1-70 Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на 

известняковом щебне, для инженерных 

коммуникаций и дорог, крупность 

заполнителя от 20 до 40 мм, класс 

прочности В15 (М200), П2, F100, W2

м3 20,0838 647,83 1 13 010,89 8,5 110 592,57

НР от ЗП % 85 265,55 70 6 582,48

СП от ЗП % 70 218,69 41 3 855,45

НР и СП от ЗПМ % 175 0,65 160 17,82

ЗТР чел-ч 135 *1,15 1 30,57

Всего по позиции:

67 3.27-46-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Устройство покрытий из асфальтобетонных 

смесей вручную, толщина 4 см

100 м2 1,969
Объем: 1,969=196,9/100

ЗП 141,95 *1,15 1 321,42 30,1 9 674,74

ЭМ 185,41 *1,25 1 456,34 12,23 5 581,04

в т.ч. ЗПМ 25,78 *1,25 1 63,45 30,1 1 909,85

67,1 1.3-3-9 Смесь асфальтобетонная дорожная, 

горячая, мелкозернистая, марка II, тип В

т 19,02054 317,29 1 6 035,03 13,42 80 990,10

НР от ЗП % 140 449,99 115 11 125,95

СП от ЗП % 79 253,92 41 3 966,64

НР и СП от ЗПМ % 175 111,04 160 3 055,76

ЗТР чел-ч 11,8 *1,15 1 26,72

Всего по позиции:

68 6.68-83-1 Устройство водоотводных лотков из 1/2 

асбестоцементных труб на отмостке

10 м 1,2
Объем: 1,2=2*6/10

ЗП 34,98 1 41,98 30,1 1 263,60

ЭМ 2,82 1 3,38 11,65 39,38

в т.ч. ЗПМ 0,38 1 0,46 30,1 13,85

68,1 1.3-1-66 Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на 

известняковом щебне, для инженерных 

коммуникаций и дорог, крупность 

заполнителя от 20 до 40 мм, класс 

прочности В7,5 (М100), Ж4, F100, W2

м3 0,444 539,73 1 239,64 8,87 2 125,61

68,2 1.12-3-27 Трубы хризотилцементные безнапорные, 

марка БНТ, диаметр условного прохода 

200 мм, внутренний диаметр 191 мм

м 6,12 35,34 1 216,28 12,02 2 599,69

НР от ЗП % 156 65,49 92 1 162,51

СП от ЗП % 84 35,26 41 518,08

НР и СП от ЗПМ % 175 0,81 160 22,16

ЗТР чел-ч 3,31 1 3,97

Всего по позиции:

69 6.63-7-5 Разборка облицовки стен из керамических 

глазурованных плиток

100 м2 

облицовки 0,81

ЗП 781,64 *0,6 1 379,88 30,1 11 434,39

69,1 9999990001 Масса мусора

т -3,5721 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 303,90 70 8 004,07

СП от ЗП % 55 208,93 41 4 688,10

ЗТР чел-ч 74,3 *0,6 1 36,11

Всего по позиции:

70 3.15-55-1
Поправка: 

Гл.6.Прил.2.

2.п.2.2.6

Сплошное выравнивание бетонных 

поверхностей (однослойная штукатурка) 

цементно-известковым раствором стен
100 м2 

оштукату

риваемой 

поверхнос

ти 0,81

ЗП 413,66 )*1,15 1 385,32 30,1 11 598,13

ЭМ 32,29 )*1,25 1 32,69 14,19 463,87

в т.ч. ЗПМ 7,55 )*1,25 1 7,64 30,1 229,96

70,1 1.1-1-118 Вода м3 0,06804 7,07 1 0,48 6 2,88

Подраздел: Стены входных групп

892,71 24 126,56

602,84 7 731,03

Итого по разделу: Ремонт отмостки 23 756,47 282 194,73

Раздел: Ремонт входных групп  (КР.С-4)

14 178,25 132 877,43

7 627,74 114 394,23
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70,2 1.3-2-24 Смесь сухая, цементно-песчаная, 

штукатурная, для наружных и внутренних 

работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), 

F50, крупность заполнителя не более 0,5 

мм т 0,3888 796,76 1 309,78 10,07 3 119,48

70,3 1.3-2-13 Раствор цементно-известковый, марка М75

м3 0,243 481,69 1 117,05 8,63 1 010,14

НР от ЗП % 100 385,32 83 9 626,45

СП от ЗП % 64 246,60 41 4 755,23

НР и СП от ЗПМ % 175 13,37 160 367,94

ЗТР чел-ч 37 )*1,15 1 34,47

Всего по позиции:

72 3.15-170-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Облицовка стен наружных керамическими 

крупноразмерными плитами типа 

керамогранит на клее из сухих смесей 

толщиной слоя 4-5 мм с затиркой швов 

фуговочной смесью 100 м2 0,81

ЗП 1 188,10 *1,15 1 1 106,72 30,1 33 312,27

ЭМ 60,09 *1,25 1 60,84 25,84 1 572,11

в т.ч. ЗПМ 43,03 *1,25 1 43,57 30,1 1 311,46

МР 2,93 1 2,37 13,48 31,95

72,1 1.1-1-2854 Грунтовка акриловая типа «Бетоконтакт», 

адгезионная для обработки бетонных 

оснований перед оштукатуриванием

кг 8,343 28,98 1 241,78 3,58 865,57

72,2 1.3-2-35 Смесь сухая, цементно-песчаная, клеевая, 

для наружных и внутренних работ, В12,5 

(М150), F50, крупность заполнителя не 

более 0,63 мм, для плиточных работ

т 0,44226 1 677,56 1 741,92 7,54 5 594,08

72,3 1.1-1-857 Плитка керамическая фасадная, 

неглазурованная, гладкая, прямоугольная, 

одноцветная, толщина 9 мм

м2 81 38,67 1 3 132,27 29,1 91 149,06

НР от ЗП % 100 1 106,72 83 27 649,18

СП от ЗП % 64 708,30 41 13 658,03

НР и СП от ЗПМ % 175 76,25 160 2 098,34

ЗТР чел-ч 101,39 *1,15 1 94,44

Всего по позиции:

75 6.57-2-7
Поправка: 

6.57, р3, 

п.3.1.1

Разборка покрытий из керамических плиток

100 м2 

покрытия 0,47

ЗП 781,15 *0,6 1 220,28 30,1 6 630,43

ЭМ 50,37 *0,6 1 14,20 17,21 244,38

в т.ч. ЗПМ 18,17 *0,6 1 5,12 30,1 154,11

75,1 9999990001 Масса мусора

т -2,444 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 176,22 70 4 641,30

СП от ЗП % 55 121,15 41 2 718,48

НР и СП от ЗПМ % 175 8,96 160 246,58

ЗТР чел-ч 69,87 *0,6 1 19,70

Всего по позиции:

76 3.11-10-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Устройство стяжек цементных толщиной 20 

мм
100 м2 

стяжки 0,47

ЗП 242,87 *1,15 1 131,27 30,1 3 951,23

ЭМ 1,80 *1,25 1 1,06 9,64 10,22

МР 24,75 1 11,63 6 69,78

76,1 1.3-2-6 Раствор цементный, марка М150 м3 0,9588 478,96 1 459,23 9,56 4 390,24

НР от ЗП % 104 136,52 87 3 437,57

СП от ЗП % 70 91,89 41 1 620,00

ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1 12,61

Всего по позиции:

77 3.11-18-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток бетонных, цементных 

или мозаичных 100 м2 

покрытия 0,47

ЗП 790,61 )*1,15 1 427,32 30,1 12 862,33

ЭМ 111,14 )*1,25 1 65,29 12,03 785,44

в т.ч. ЗПМ 15,14 )*1,25 1 8,89 30,1 267,59

МР 1 229,90 1 578,05 9,5 5 491,48

77,1 1.5-1-192 Плита бетонная тротуарная, толщина 70 

мм, цвет серый м2 47,94 117,94 1 5 654,04 7,54 42 631,46

НР от ЗП % 104 444,41 87 11 190,23

СП от ЗП % 70 299,12 41 5 273,56

НР и СП от ЗПМ % 175 15,56 160 428,14

831,60 13 479,04

Итого по подразделу: Стены входных групп 9 560,49 231 001,27

Подраздел: Полы входных групп

540,81 14 481,17

1 490,61 30 944,12

7 177,17 175 930,59
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ЗТР чел-ч 72,6 )*1,15 1 39,24

Всего по позиции:

78 3.27-49-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Устройство плитных тротуаров из гладких 

бетонных плит с заполнением швов 

цементным раствором 100 м2 

тротуара 0,47

ЗП 490,06 )*1,15 1 264,88 30,1 7 972,89

ЭМ 165,99 )*1,25 1 97,52 10,32 1 006,41

в т.ч. ЗПМ 12,87 )*1,25 1 7,56 30,1 227,56

МР 23,88 1 11,22 9,32 104,57

78,1 1.5-1-192 Плита бетонная тротуарная, толщина 70 

мм, цвет серый м2 47 117,94 1 5 543,18 7,54 41 795,58

НР от ЗП % 140 370,83 115 9 168,82

СП от ЗП % 79 209,26 41 3 268,88

НР и СП от ЗПМ % 175 13,23 160 364,10

ЗТР чел-ч 45,8 )*1,15 1 24,75

Всего по позиции:

1 6.59-8-1 Ремонт бетонных ступеней лестниц 100 

ступеней 0,13

ЗП 1 316,99 1 171,21 30,1 5 153,42

МР 648,72 1 84,33 6,93 584,41

1,1 1.3-1-38 Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на 

гранитном щебне, крупность заполнителя 

от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), 

П3, F50-100, W2 м3 0,0364 704,89 1 25,66 8,95 229,66

НР от ЗП % 85 145,53 70 3 607,39

СП от ЗП % 70 119,85 41 2 112,90

ЗТР чел-ч 102,89 1 13,38

Всего по позиции:

80 6.58-2-1 Разборка покрытий кровли из рулонных 

материалов в 1-3 слоя 100 м2 0,246
Объем: 0,246=8,2*3/100

ЗП 191,34 1 47,07 30,1 1 416,81

80,1 9999990001 Масса мусора

т -0,25092 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 37,66 70 991,77

СП от ЗП % 55 25,89 41 580,89

ЗТР чел-ч 17,41 1 4,28

Всего по позиции:

81 6.57-2-8 Разборка цементных покрытий, толщина 30 

мм

100 м2 

покрытия 0,246

ЗП 275,03 1 67,66 30,1 2 036,57

ЭМ 363,79 1 89,49 17,21 1 540,12

в т.ч. ЗПМ 131,25 1 32,29 30,1 971,93

81,1 9999990001 Масса мусора

т -1,6236 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 54,13 70 1 425,60

СП от ЗП % 55 37,21 41 834,99

НР и СП от ЗПМ % 175 56,51 160 1 555,09

ЗТР чел-ч 24,6 1 6,05

Всего по позиции:

82 6.57-2-16 Добавляется или исключается на каждые 5 

мм изменения толщины покрытия к 

позиции 6.57-2-8

100 м2 

покрытия 0,246

ЗП 33,54 *3 1 24,75 30,1 744,98

82,1 9999990001 Масса мусора

т -0,2706 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 19,80 70 521,49

СП от ЗП % 55 13,61 41 305,44

ЗТР чел-ч 3 *3 1 2,21

Всего по позиции:

85 3.12-21-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных толщиной 15 мм
100 м2 

стяжек 0,246

ЗП 252,96 *1,15 1 71,56 30,1 2 153,96

ЭМ 22,76 *1,25 1 7,00 9,96 69,72

МР 27,22 1 6,70 6 40,20

58,16 1 571,91

Раздел: Ремонт железобетонного козырька  на входом в здание (КР.С-5)

Подраздел: Ремонт кровельного покрытия козырька

110,62 2 989,47

305,00 7 392,37

Итого по подразделу: Ступени входных групп (АР.С-4) 546,58 11 687,78

Итого по разделу: Ремонт входных групп  (КР.С-4) 25 473,39 412 993,15

Итого по подразделу: Полы входных групп 15 366,32 170 304,10

Подраздел: Ступени входных групп (АР.С-4)

546,58 11 687,78

7 483,79 78 662,64

6 510,12 63 681,25
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85,1 1.3-2-6 Раствор цементный, марка М150 м3 0,37638 478,96 1 180,27 9,56 1 723,38

НР от ЗП % 104 74,42 87 1 873,95

СП от ЗП % 79 56,53 41 883,12

ЗТР чел-ч 24,3 *1,15 1 6,87

Всего по позиции:

86 3.12-21-2
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Добавлять или исключать на каждый 1 мм 

изменения толщины к позиции 3.12-21-1
100 м2 

стяжек 0,246

ЗП 0,92 *1,15*15 1 3,90 30,1 117,39

86,1 1.3-2-6 Раствор цементный, марка М150 м3 0,37638 478,96 1 180,27 9,56 1 723,38

НР от ЗП % 104 4,06 87 102,13

СП от ЗП % 79 3,08 41 48,13

ЗТР чел-ч 0,09 *1,15*15 1 0,38

Всего по позиции:

87 3.12-26-2
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Устройство рулонного покрытия кровли в 

два слоя из полимерного рулонного 

материала с устройством цементно-

песчаных уголков

100 м2 

кровли 0,246

ЗП 702,21 *1,15 1 198,66 30,1 5 979,67

ЭМ 57,82 *1,25 1 17,78 11,23 199,67

в т.ч. ЗПМ 6,46 *1,25 1 1,99 30,1 59,90

МР 186,84 1 45,96 8,72 400,77

87,1 1.1-1-1312 Материал рулонный, кровельный и 

гидроизоляционный, битумно-полимерный, 

водостойкий, СБС-модифицированный, 

наплавляемый, на полиэфирной основе, с 

крупнозернистой посыпкой с верхней 

стороны, с мелкозернистой посыпкой или 

полимерной пленкой с нижней стороны, 

типа ЭКП 4,5, теплостойкость до +100°С, 

гибкость до -27°С, разрывная сила в 

продольном/поперечном направлении не 

менее 700/500 Н, для верхнего слоя 

кровельного ковра

м2 28,29 25,09 1 709,80 10,78 7 651,64

87,2 1.1-1-1313 Материал рулонный, кровельный и 

гидроизоляционный, битумно-полимерный, 

водостойкий, СБС-модифицированный, 

наплавляемый, на полиэфирной основе, с 

мелкозернистой посыпкой или полимерной 

пленкой с верхней и с нижней стороны, 

типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, 

гибкость до -27°С, разрывная сила в 

продольном/поперечном направлении не 

менее 700/500 Н, для нижних слоев 

кровельного ковра, для верхнего слоя 

кровельного ковра с защитным слоем, для 

гидроизоляции строительных конструкций

м2 34,686 23,06 1 799,86 11,61 9 286,37

87,3 1.1-1-1785 Мастика полимерная пленкообразующая 

клеящая, диапазон температур применения 

от +5 до +25°С, характеристики при 

температуре +20°С: условная вязкость от 

150 до 200 с, относительное удлинение при 

разрыве не менее 500%, прочность 

сцепления с бетоном 0,3 МПа, прочность 

на сдвиг клеевого соединения 0,3 МПа, для 

приклеивания кровельных материалов, 

линолеума, синтетических обоев

кг 34,44 38,04 1 1 310,10 10,57 13 847,76

НР от ЗП % 104 206,61 87 5 202,31

СП от ЗП % 79 156,94 41 2 451,66

НР и СП от ЗПМ % 175 3,48 160 95,84

ЗТР чел-ч 54,39 *1,15 1 15,39

Всего по позиции:

91 6.58-18-6 Устройство примыканий к стенам 

каменным из листовой стали 100 м 0,144
Объем: 0,144=(4,8*3)/100

ЗП 158,81 1 22,87 30,1 688,39

МР 6,52 1 0,94 11,69 10,99

91,1 1.1-1-923 Поковки строительные (скобы, закрепы, 

хомуты) простые, масса 1,8 кг

т 0,018288 6 870,66 1 125,65 7,95 998,92

91,2 1.1-1-1087 Лист стальной, оцинкованный, толщина от 

0,7 до 0,8 мм т 0,039888 11 791,78 1 470,35 7,59 3 569,96

НР от ЗП % 104 23,78 87 598,90

СП от ЗП % 79 18,07 41 282,24

3 449,19 45 115,69

396,48 6 744,33

191,31 1 991,03
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ЗТР чел-ч 14,45 1 2,08

Всего по позиции:

92 6.58-18-4 Устройство поясков, сандриков, 

подоконных отливов из листовой стали 100 м 0,246
Объем: 0,246=(8,2*3)/100

ЗП 292,02 1 71,84 30,1 2 162,38

МР 21,60 1 5,31 11,38 60,43

92,1 1.1-1-1079 Лист стальной, оцинкованный, толщина 0,5 

мм т 0,051906 15 328,48 1 795,64 6,17 4 909,10

НР от ЗП % 104 74,71 87 1 881,27

СП от ЗП % 79 56,75 41 886,58

ЗТР чел-ч 26,12 1 6,43

Всего по позиции:

81 3.15-64-1 Улучшенная штукатурка по сетке стен без 

устройства каркаса цементно-известковым 

раствором
100 м2 

оштукату

риваемой 

поверхнос

ти 0,1

ЗП 1 544,13 *1,15 1 177,57 30,1 5 344,86

ЭМ 109,94 *1,25 1 13,74 13,15 180,68

в т.ч. ЗПМ 21,00 *1,25 1 2,63 30,1 79,16

МР 3 797,31 1 379,73 28,59 10 856,48

81,1 1.1-1-118 Вода м3 0,018228 7,07 1 0,13 6 0,78

81,2 1.3-2-24 Смесь сухая, цементно-песчаная, 

штукатурная, для наружных и внутренних 

работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), 

F50, крупность заполнителя не более 0,5 

мм т 0,10416 796,76 1 82,99 10,07 835,71

81,3 1.3-2-13 Раствор цементно-известковый, марка М75

м3 0,2604 481,69 1 125,43 8,63 1 082,46

81,4 1.1-1-1710 Сетка из стекловолокна, штукатурная, 

размер ячейки 5х5 мм м2 10,8 10,53 1 113,72 2,86 325,24

81,5 1.1-1-1029 Сетка проволочная штукатурная тканая, 

ячейка 5х5 мм, толщина 1,6 мм м2 -10,8 33,56 1 - 362,45 29,44 - 10 670,53

НР от ЗП % 100 177,57 83 4 436,23

СП от ЗП % 64 113,64 41 2 191,39

НР и СП от ЗПМ % 175 4,60 160 126,66

ЗТР чел-ч 133 *1,15 1 15,30

Всего по позиции:

82 6.62-44-2 Окраска фасадов акриловой краской с 

подготовкой поверхности, расчисткой 

старой краски до 35% с земли и лесов 100 м2 0,1

ЗП 454,00 1 45,40 30,1 1 366,54

МР 612,74 1 61,27 3,27 200,35

82,1 1.1-1-1478 Шпатлевка водно-дисперсионная 

акриловая т 0,00185 13 953,60 1 25,81 3,17 81,82

82,2 1.1-1-444 Краска водно-дисперсионная, акриловая, 

фасадная, сухой остаток 70%, 

паропроницаемая, матовая, 

механизированного и ручного нанесения, 

для защитной и декоративной отделки 

минеральных поверхностей, в т.ч. 

подземных сооружений и тоннелей

т 0,00511 27 422,56 1 140,13 6,54 916,45

82,3 1.3-2-24 Смесь сухая, цементно-песчаная, 

штукатурная, для наружных и внутренних 

работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), 

F50, крупность заполнителя не более 0,5 

мм т 0,00525 796,76 1 4,18 10,07 42,09

НР от ЗП % 100 45,40 83 1 134,23

СП от ЗП % 64 29,06 41 560,28

ЗТР чел-ч 40,4 1 4,04

Всего по позиции:

83 3.9-21-2
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.23.6

Монтаж стен из профилированного листа с 

установкой нащельников и сливов в 

зданиях высотой до 30 м// демонтаж

100 м2 0,17

ЗП 1 240,80 )*0,6 1 126,56 30,1 3 809,46

ЭМ 120,48 )*0,6 1 12,29 13,49 165,79

в т.ч. ЗПМ 24,91 )*0,6 1 2,54 30,1 76,45

МР 445,60 )*0,6 1 45,45 8,87 403,14

351,25 4 301,76

Итого по подразделу: Окраска выступающей поверхности  козырьков входных групп (АР.С) 1 177,92 19 011,72

Подраздел: Замена обшивки козырьков входных групп (АР.С-4)

Итого по подразделу: Ремонт кровельного покрытия козырька 6 176,67 81 853,96

Подраздел: Окраска выступающей поверхности  козырьков входных групп (АР.С)

826,67 14 709,96

661,66 6 149,40

1 004,25 9 899,76
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83,1 9999990001 Масса мусора

т -0,1003 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 85 107,58 70 2 666,62

СП от ЗП % 70 88,59 41 1 561,88

НР и СП от ЗПМ % 175 4,45 160 122,32

ЗТР чел-ч 94 )*0,6 1 9,59

Всего по позиции:

84 3.9-21-2
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Монтаж стен из профилированного листа с 

установкой нащельников и сливов в 

зданиях высотой до 30 м
100 м2 0,17

ЗП 1 240,80 *1,15 1 242,58 30,1 7 301,66

ЭМ 120,48 *1,25 1 25,60 13,49 345,34

в т.ч. ЗПМ 24,91 *1,25 1 5,29 30,1 159,23

МР 445,60 1 75,75 8,87 671,90

84,1 1.1-1-2200 Профили стальные оцинкованные с 

полимерным покрытием (металлопласт), 

размер 1250х2000 мм, толщина 0,55 мм

м2 19,55 109,86 1 2 147,76 5,22 11 211,31

84,2 1.6-1-273 Элементы отдельные конструктивные с 

преобладанием горячекатаных профилей, 

средняя масса сборочной единицы от 1,01 

до 3,0 т т -0,00323 12 654,07 1 - 40,87 8,52 - 348,21

НР от ЗП % 85 206,19 70 5 111,16

СП от ЗП % 70 169,81 41 2 993,68

НР и СП от ЗПМ % 175 9,26 160 254,77

ЗТР чел-ч 94 *1,15 1 18,38

Всего по позиции:

93 6.57-2-7
Поправка: 

6.57, р3, 

п.3.1.1

Разборка покрытий из керамических плиток

100 м2 

покрытия 1,5606
Объем: 1,5606=(73,44+82,62)/100

ЗП 781,15 *0,6 1 731,44 30,1 22 016,34

ЭМ 50,37 *0,6 1 47,16 17,21 811,62

в т.ч. ЗПМ 18,17 *0,6 1 17,01 30,1 512,00

93,1 9999990001 Масса мусора

т -8,11512 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 585,15 70 15 411,44

СП от ЗП % 55 402,29 41 9 026,70

НР и СП от ЗПМ % 175 29,77 160 819,20

ЗТР чел-ч 69,87 *0,6 1 65,42

Всего по позиции:

94 6.57-2-8 Разборка цементных покрытий, толщина 30 

мм

100 м2 

покрытия 1,5606

ЗП 275,03 1 429,21 30,1 12 919,22

ЭМ 363,79 1 567,73 17,21 9 770,63

в т.ч. ЗПМ 131,25 1 204,83 30,1 6 165,38

94,1 9999990001 Масса мусора

т -10,29996 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 343,37 70 9 043,45

СП от ЗП % 55 236,07 41 5 296,88

НР и СП от ЗПМ % 175 358,45 160 9 864,61

ЗТР чел-ч 24,6 1 38,39

Всего по позиции:

95 6.57-2-16 Добавляется или исключается на каждые 5 

мм изменения толщины покрытия к 

позиции 6.57-2-8

100 м2 

покрытия -1,5606
Объем: -1,5606=-1,5606

ЗП 33,54 *2 1 - 104,69 30,1 - 3 151,17

95,1 9999990001 Масса мусора

т 1,71666 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 - 83,75 70 - 2 205,82

СП от ЗП % 55 - 57,58 41 - 1 291,98

ЗТР чел-ч 3 *2 1 - 9,36

Всего по позиции:

96 3.11-10-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Устройство стяжек цементных толщиной 20 

мм
100 м2 

стяжки 1,5606

ЗП 242,87 *1,15 1 435,88 30,1 13 119,99

ЭМ 1,80 *1,25 1 3,51 9,64 33,84

МР 24,75 1 38,62 6 231,72

1 934,83 46 894,79

- 246,02 - 6 648,97

Итого по разделу: Ремонт железобетонного козырька  на входом в здание (КР.С-5) 10 575,59 137 136,50

Раздел: Ремонт балконов и лоджий  тип 1, тип 2 (КР.С-3-4 )

Подраздел: Ремонт пола (стяжка, гидроизоляция, плитка)

1 795,81 48 085,30

384,92 8 729,21

2 836,08 27 541,61

Итого по подразделу: Замена обшивки козырьков входных групп (АР.С-4) 3 221,00 36 270,82
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96,1 1.3-2-6 Раствор цементный, марка М150 м3 3,183624 478,96 1 1 524,83 9,56 14 577,37

НР от ЗП % 104 453,32 87 11 414,39

СП от ЗП % 70 305,12 41 5 379,20

ЗТР чел-ч 23,33 *1,15 1 41,87

Всего по позиции:

97 3.11-4-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Устройство первого слоя оклеечной 

гидроизоляции рулонными материалами на 

битумной мастике

100 м2 

изолируем

ой 

поверхнос

ти 1,5606

ЗП 376,32 *1,15 1 675,38 30,1 20 328,94

ЭМ 148,21 *1,25 1 289,12 10,85 3 136,95

в т.ч. ЗПМ 7,45 *1,25 1 14,53 30,1 437,35

МР 10 508,86 1 16 400,13 4,44 72 816,58

97,1 1.1-1-1313 Материал рулонный, кровельный и 

гидроизоляционный, битумно-полимерный, 

водостойкий, СБС-модифицированный, 

наплавляемый, на полиэфирной основе, с 

мелкозернистой посыпкой или полимерной 

пленкой с верхней и с нижней стороны, 

типа ЭПП 4,0, теплостойкость до +100°С, 

гибкость до -27°С, разрывная сила в 

продольном/поперечном направлении не 

менее 700/500 Н, для нижних слоев 

кровельного ковра, для верхнего слоя 

кровельного ковра с защитным слоем, для 

гидроизоляции строительных конструкций

м2 174,7872 23,06 1 4 030,59 11,61 46 795,15

97,2 1.1-1-52 Битум нефтяной строительный, марка БН, 

БНК т -0,037454 3 389,74 1 - 126,96 6,64 - 843,01

97,3 1.1-1-599 Мастика герметизирующая нетвердеющая, 

битумно-атактическая, антикоррозийная

т -0,827118 18 910,80 1 - 15 641,46 4,36 - 68 196,77

НР от ЗП % 104 702,40 87 17 686,18

СП от ЗП % 70 472,77 41 8 334,87

НР и СП от ЗПМ % 175 25,43 160 699,76

ЗТР чел-ч 32 *1,15 1 57,43

Всего по позиции:

98 3.11-18-3
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток керамических для 

полов одноцветных с красителем 100 м2 

покрытия 1,5606

ЗП 1 215,82 *1,15 1 2 182,02 30,1 65 678,80

ЭМ 64,61 *1,25 1 126,04 12,01 1 513,74

в т.ч. ЗПМ 8,08 *1,25 1 15,76 30,1 474,38

МР 1 435,85 1 2 240,79 9,51 21 309,91

98,1 1.1-1-842 Плитка керамическая неглазурованная, 

напольная, гладкая, размер 150х150х9 мм, 

200х200х9 мм м2 159,1812 39,44 1 6 278,11 9,36 58 763,11

НР от ЗП % 104 2 269,30 87 57 140,56

СП от ЗП % 70 1 527,41 41 26 928,31

НР и СП от ЗПМ % 175 27,58 160 759,01

ЗТР чел-ч 106 *1,15 1 190,24

Всего по позиции:

99 6.52-30-2 Гидроизоляция строительных конструкций 

эластичными материалами с 

армированием стекловолоконной сеткой

1 м2 110,5
Объем: 110,5=52,2+58,3

ЗП 17,97 1 1 985,69 30,1 59 769,27

ЭМ 0,81 1 89,51 10,1 904,05

в т.ч. ЗПМ 0,05 1 5,53 30,1 166,45

99,1 1.1-1-1868 Жидкость связующая, на основе акриловых 

полимеров и модифицирующих 

компонентов, для добавления в цементные 

смеси и другие высокощелочные 

строительные материалы

л 26,36088 77,38 1 2 039,80 5,74 11 708,45

99,2 1.1-1-2025 Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, 

связующая для цементных смесей

кг 131,495 181,47 1 23 862,40 6,6 157 491,84

Подраздел: Восстановление бетона

6 827,40 100 758,65

14 651,25 232 093,44

Итого по подразделу: Ремонт пола (стяжка, гидроизоляция, плитка) 27 724,55 465 939,72

2 761,28 44 756,51
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99,3 1.1-1-2223 Смесь сухая для наружных работ 

мелкозернистая, цементно-известковая, 

поверхностно-восстановительная, ручного 

нанесения, прочность на сжатие 45,6 МПа, 

плотность растворной смеси 2160 кг/м3, 

прочность сцепления с основанием 3,4 

МПа, прочность на изгиб 10,2 МПа

кг 475,15 45,15 1 21 453,02 1,02 21 882,08

99,4 1.3-2-114 Смесь сухая, мелкозернистая, цементная, 

гидроизоляционная, поверхностная, 

паропроницаемая, для наружных и 

внутренних работ, механизированного и 

ручного нанесения, плотность раствора 

1680 кг/м3, прочность на растяжение 0,64 

МПа, прочность сцепления с бетоном 1 

МПа, устойчивость к гидростатическому 

давлению до +0,15/-0,1 МПа, 

относительное удлинение на воздухе/под 

водой 23,4/16,2%, F50, для создания 

эластичной гидроизоляции резервуаров 

воды, подверженных динамическим 

нагрузкам, защиты бетонных конструкций 

от воздействия воды, карбонизации, 

антиобледенительных солей, создания 

покрытий при действии положительного и 

отрицательного гидростатического 

давления

кг 328,185 28,50 1 9 353,27 6,35 59 393,26

99,5 1.1-1-3456 Сетка стальная тканая с квадратными 

ячейками, размер ячейки 10х10 мм, 

диаметр проволоки 2 мм м2 110,5 28,46 1 3 144,83 35,5 111 641,47

НР от ЗП % 91 1 806,98 75 44 826,95

СП от ЗП % 70 1 389,98 41 24 505,40

НР и СП от ЗПМ % 175 9,68 160 266,32

ЗТР чел-ч 1,62 1 179,01

Всего по позиции:

100 3.15-142-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Окраска фасадов с лесов всесезонной 

(морозостойкой) акриловой краской с 

подготовкой поверхности
100 м2 1,105

Объем: 1,105=110,5/100

ЗП 165,67 *1,15 1 210,53 30,1 6 336,95

ЭМ 11,06 *1,25 1 15,28 11,98 183,05

в т.ч. ЗПМ 1,64 *1,25 1 2,27 30,1 68,33

МР 815,39 1 901,01 4,78 4 306,83

100,1 1.1-1-444 Краска водно-дисперсионная, акриловая, 

фасадная, сухой остаток 70%, 

паропроницаемая, матовая, 

механизированного и ручного нанесения, 

для защитной и декоративной отделки 

минеральных поверхностей, в т.ч. 

подземных сооружений и тоннелей

т 0,056466 27 422,56 1 1 548,44 6,54 10 126,80

100,2 1.3-2-24 Смесь сухая, цементно-песчаная, 

штукатурная, для наружных и внутренних 

работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), 

F50, крупность заполнителя не более 0,5 

мм т 0,058013 796,76 1 46,22 10,07 465,44

НР от ЗП % 100 210,53 83 5 259,67

СП от ЗП % 64 134,74 41 2 598,15

НР и СП от ЗПМ % 175 3,97 160 109,33

ЗТР чел-ч 13,86 *1,15 1 17,61

Всего по позиции:

101 6.62-46-2 Окраска фасадов акриловой краской с 

расчисткой старой краски до 35 % с 

электролюлек 100 м2 4,845
Объем: 4,845=595/100-1,105

ЗП 506,84 1 2 455,64 30,1 73 914,76

ЭМ 183,74 1 890,22 8,36 7 442,24

МР 626,30 1 3 034,42 3,33 10 104,62

101,1 1.1-1-1478 Шпатлевка водно-дисперсионная 

акриловая т 0,089633 13 953,60 1 1 250,70 3,17 3 964,72

Подраздел: Штукатурка, окраска  (АР.С-4)

3 070,72 29 386,22

65 135,16 492 389,09

Итого по подразделу: Восстановление бетона 65 135,16 492 389,09
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101,2 1.1-1-444 Краска водно-дисперсионная, акриловая, 

фасадная, сухой остаток 70%, 

паропроницаемая, матовая, 

механизированного и ручного нанесения, 

для защитной и декоративной отделки 

минеральных поверхностей, в т.ч. 

подземных сооружений и тоннелей

т 0,24758 27 422,56 1 6 789,28 6,54 44 401,89

101,3 1.3-2-24 Смесь сухая, цементно-песчаная, 

штукатурная, для наружных и внутренних 

работ, ручного нанесения, В12,5 (М150), 

F50, крупность заполнителя не более 0,5 

мм т 0,254363 796,76 1 202,67 10,07 2 040,89

НР от ЗП % 100 2 455,64 83 61 349,25

СП от ЗП % 64 1 571,61 41 30 305,05

ЗТР чел-ч 44,95 1 217,78

Всего по позиции:

102 6.69-27-1 Снятие старых экранов из 

асбестоцементных листов с балконных 

ограждений при работе с 

электрифицированных люлек

1 м2 

экрана 254,7
Объем: 254,7=(132,3+122,4)

ЗП 1,81 1 461,01 30,1 13 876,40

ЭМ 0,38 1 96,79 8,37 810,13

МР 0,53 1 134,99 15,43 2 082,90

102,1 9999990001 Масса мусора

т -2,8017 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 91 419,52 75 10 407,30

СП от ЗП % 70 322,71 41 5 689,32

ЗТР чел-ч 0,16 1 40,75

Всего по позиции:

104 6.69-27-2 Устройство экранов на балконах жилых 

домов при работе с электрифицированных 

люлек

1 м2 

экрана 254,7

ЗП 8,23 1 2 096,18 30,1 63 095,02

ЭМ 1,67 1 425,35 8,33 3 543,17

104,1 1.1-1-1091 Полоса из стали углеродистой 

обыкновенного качества, полуспокойной

т 0,799791 7 133,00 1 5 704,91 9,88 56 364,51

104,2 1.1-1-2200 Профили стальные оцинкованные с 

полимерным покрытием (металлопласт), 

размер 1250х2000 мм, толщина 0,55 мм

м2 267,435 109,86 1 29 380,41 5,22 153 365,74

НР от ЗП % 91 1 907,52 75 47 321,27

СП от ЗП % 70 1 467,33 41 25 868,96

ЗТР чел-ч 0,7 1 178,29

Всего по позиции:

106 3.9-57-3
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Установка алюминиевых нащельников

100 м 0,44
Объем: 0,44=(27+17)/100

ЗП 393,89 *1,15 1 199,31 30,1 5 999,23

ЭМ 1,41 *1,25 1 0,78 13,32 10,39

в т.ч. ЗПМ 0,28 *1,25 1 0,15 30,1 4,52

МР 133,00 1 58,52 9,6 561,79

106,1 1.7-1-93 Планка стыковочная сложная (нащельник) 

из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием для навесных вентилируемых 

фасадов, толщина 0,5 мм

м 44 42,08 1 1 851,52 9,69 17 941,23

НР от ЗП % 85 169,41 70 4 199,46

СП от ЗП % 70 139,52 41 2 459,68

НР и СП от ЗПМ % 175 0,26 160 7,23

ЗТР чел-ч 33,1 *1,15 1 16,75

Всего по позиции:

107 6.58-18-4 Устройство поясков, сандриков, 

подоконных отливов из листовой стали 100 м 2,547
Объем: 2,547=254,7/100

ЗП 292,02 1 743,77 30,1 22 387,48

МР 21,60 1 55,02 11,38 626,13

107,1 1.1-1-1079 Лист стальной, оцинкованный, толщина 0,5 

мм т 0,537417 15 328,48 1 8 237,79 6,17 50 827,16

НР от ЗП % 104 773,52 87 19 477,11

СП от ЗП % 79 587,58 41 9 178,87

ЗТР чел-ч 26,12 1 66,53

Всего по позиции: 10 397,68 102 496,75

Подраздел: Замена экранов  КР.С-3, КР.С-4

1 435,02 32 866,05

40 981,70 349 558,67

2 419,32 31 179,01

18 650,18 233 523,42

Итого по подразделу: Штукатурка, окраска  (АР.С-4) 21 720,90 262 909,64
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108 6.68-25-1 Мелкий ремонт металлических ограждений 1 м2 

ремонтиру

емой 

площади 25,47
Объем: 25,47=13,23+12,24

ЗП 21,28 1 542,00 30,1 16 314,20

ЭМ 3,20 1 81,50 10,5 855,75

МР 1,44 1 36,68 21,24 779,08

НР от ЗП % 91 493,22 75 12 235,65

СП от ЗП % 70 379,40 41 6 688,82

ЗТР чел-ч 1,88 1 47,88

Всего по позиции:

109 6.62-24-8 Окраска суриком за два раза 

металлических поверхностей решеток и 

оград 100 м2 2,547
Объем: 2,547=254,7/100

ЗП 846,49 *0,5 1 1 078,01 30,1 32 448,10

МР 282,19 *0,5 1 359,37 3,94 1 415,92

НР от ЗП % 100 1 078,01 83 26 931,92

СП от ЗП % 64 689,93 41 13 303,72

ЗТР чел-ч 73,8 *0,5 1 93,98

Всего по позиции:

1 3.20-9-5
Поправка: 

Гл.6.Прил.2.

2.п.2.2.6_06.

00.01.07.001

Установка решеток жалюзийных площадью 

в свету до 3,5 м2

1 решетка 43
Объем: 43=1+1+41

ЗП 29,75 )*1,15 1 1 471,14 30,1 44 281,31

ЭМ 6,21 )*1,25 1 333,79 11,07 3 695,06

в т.ч. ЗПМ 0,55 )*1,25 1 29,56 30,1 889,76

МР 25,69 )*1 1 1 104,67 8,44 9 323,41

1,1 1.19-12-117
Поправка: 

Гл.6.Прил.2.

2.п.2.2.6_06.

00.01.07.001

Решетки жалюзийные стальные 

неподвижные штампованные, размер 

252х252 мм // размер 1000х1200 мм-1 шт+ 

размер 400х550 мм -1 шт+ размер 200х320 

мм -41 шт

шт. 43 13,66 к нр )*1 1 587,38 44,92 26 385,11

НР от ЗП % 110 1 618,25 90 39 853,18

СП от ЗП % 74 1 088,64 41 18 155,34

НР и СП от ЗПМ % 175 51,73 160 1 423,62

ЗТР чел-ч 2,53 )*1,15 1 125,11

Всего по позиции:

112 6.68-13-1 Механизированная погрузка строительного 

мусора в автомобили-самосвалы

1 Т 87,62
Объем: 87,62=-1*-0,04104+-11,7747+-0,27795+-

6,93088+-39,38+-3,5721+-2,444+-0,25092+-

1,6236+-0,2706+-0,1003+-8,11512+-

10,29996+1,71666+-2,8017+-1,452

ЭМ 8,86 1 776,31 12,66 9 828,08

в т.ч. ЗПМ 1,48 1 129,68 30,1 3 903,37

НР и СП от ЗПМ % 175 226,94 160 6 245,39

Всего по позиции:

113 1.7-11-61 ВОЗВРАТ


Лом стальной, вид лома 12А, для расчета 

возвратных сумм т 1,1 1 853,64 1 2 039,00 15,73 32 073,47
Объем: 1,1=-1*-0,87584+-0,084011+-0,14248+0

Всего по позиции:

Итого по разделу: Возвратные средства (справочно) 0,00 0,00

Итого по разделу: Разные работы 1 003,25 16 073,47

Раздел: Возвратные средства (справочно)

2 039,00 32 073,47

Итого по разделу: Ремонт (замена) решетки жалюзийной 6 255,60 143 117,03

Раздел: Разные работы

1 003,25 16 073,47

Итого по разделу: Ремонт балконов и лоджий  тип 1, тип 2 (КР.С-3-4 ) 174 552,45 1 848 312,09

Раздел: Ремонт (замена) решетки жалюзийной

6 255,60 143 117,03

1 532,80 36 873,50

3 205,32 74 099,66

Итого по подразделу: Ремонт (замена) ограждений КР.С-3, КР.С-4 4 738,12 110 973,16

Итого по подразделу: Замена экранов  КР.С-3, КР.С-4 55 233,72 516 100,48

Подраздел: Ремонт (замена) ограждений КР.С-3, КР.С-4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

инженер-сметчик

 

Составил   

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил    

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Итого по локальной смете: Ремонт фасадов кирпичных 635 719,99 9 250 298,05

   Итого возвратных сумм 2 039,00 32 073,47

   Итого возвратных сумм 2 039,00 32 073,47
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Smeta.RU  (495) 974-1589

В базисном 

уровне цен

В текущем 

уровне цен

799,09 6 407,44  тыс.руб.

799,09 6 407,44  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

31,58 950,53  тыс.руб.

2 692,24 чел.-ч.

85,70 892,02  тыс.руб.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 71

№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат Ед. изм.
Кол-во

единиц

Цена на

ед. изм.,

руб.

Попра-

вочные

коэффи-

циенты

Коэффи-

циенты

зимних

удорожа-

ний

Всего

затрат в

базисном

уровне 

цен,

руб.

Коэффи-

циенты

(индек-

сы) пере-

счета,

нормы

НР и СП

ВСЕГО

затрат в

текущем

уровне цен,

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 6.65-11-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

прил.2. п.1  

Поправка: 

ТСН-2001.6-

65. р3. п.3.2

Разборка трубопроводов центрального 

отопления на резьбе диаметром труб до 32

100 м 11,68
Объем: 11,68=0,42+4,66+3,96+2,64

ЗП

478,83

)*1,15)*0

,82 1 5 273,95 30,1 158 745,90

1,1 9999990001 Масса мусора

т -3,22368 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 4 219,16 70 111 122,13

СП от ЗП % 55 2 900,67 41 65 085,82

ЗТР

чел-ч 43,57

)*1,15)*0

,82 1 479,89

Всего по позиции:

4 6.65-12-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

прил.2. п.1

Демонтаж радиатора массой до 80 кг

100 шт. 4,52
Объем: 4,52=(452)/100

ЗП 1 290,31 *1,15 1 6 707,03 30,1 201 881,60

4,1 9999990001 Масса мусора

т -36,16 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 5 365,62 70 141 317,12

СП от ЗП % 55 3 688,87 41 82 771,46

ЗТР чел-ч 120,59 *1,15 1 626,83

Всего по позиции:

7 3.16-6-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Прокладка трубопроводов отопления из 

стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб диаметром 15 мм

100 м 

трубопров

ода 0,42

ЗП

370,95

*1,15*1,

15 1 206,04 30,1 6 201,80

ЭМ

43,16

*1,15*1,

25 1 26,06 13,33 347,38

в т.ч. ЗПМ

8,59

*1,15*1,

25 1 5,19 30,1 156,22

Раздел: Монтаж трубопроводов

Раздел: Демонтажные работы

12 393,78 334 953,85

15 761,52 425 970,18

Итого по разделу: Демонтажные работы 28 155,30 760 924,03

Возврат материалов

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №208 январь 2024 года

Локальная смета: Ремонт внутридомовых систем отопления (стояков)

Основание: чертежи № ПКР-012236-23 -ОВ.С

Сметная стоимость

Строительные работы

Работы по монтажу оборудования

Оборудование

Прочие работы и затраты

Форма № 4б

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, САО,  Куусинена ул. 6 

к.13. 
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

Ремонт внутридомовых систем отопления (стояков) (ТСН-2001 МГЭ)
(наименование работ и затрат)

Средства на оплату труда

Затраты труда

Кроме того: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 18,13 1 7,61 9,6 73,06

7,1 1.6-1-300 Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения, элементы 

крепления подвесных потолков, 

трубопроводов, воздуховодов, закладные 

детали, детали крепления стеновых 

панелей, ворот, переплетов решеток, 

массой не более 50 кг, с преобладанием 

профильного проката, с отверстиями 

собираемые из двух и более деталей

т 0,005292 20 879,60 1 110,49 3,57 394,45

7,2 1.12-1-40 Узлы трубопроводов из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб с 

гильзами для систем отопления, диаметр 

условного прохода 15 мм м 42 30,15 1 1 266,30 11,25 14 245,88

НР от ЗП % 110 226,64 90 5 581,62

СП от ЗП % 74 152,47 41 2 542,74

НР и СП от ЗПМ % 175 9,08 160 249,95

ЗТР

чел-ч 29,7

*1,15*1,

15 1 16,50

Всего по позиции:

8 3.16-6-2
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Прокладка трубопроводов отопления из 

стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб диаметром 20 мм

100 м 

трубопров

ода 4,66

ЗП

370,95

*1,15*1,

15 1 2 286,11 30,1 68 811,91

ЭМ

43,16

*1,15*1,

25 1 289,12 13,33 3 853,97

в т.ч. ЗПМ

8,59

*1,15*1,

25 1 57,54 30,1 1 731,95

МР 18,13 1 84,49 9,6 811,10

8,1 1.6-1-300 Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения, элементы 

крепления подвесных потолков, 

трубопроводов, воздуховодов, закладные 

детали, детали крепления стеновых 

панелей, ворот, переплетов решеток, 

массой не более 50 кг, с преобладанием 

профильного проката, с отверстиями 

собираемые из двух и более деталей

т 0,058716 20 879,60 1 1 225,97 3,57 4 376,71

8,2 1.12-1-41 Узлы трубопроводов из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб с 

гильзами для систем отопления, диаметр 

условного прохода 20 мм м 466 31,32 1 14 595,12 11,7 170 762,90

8,5 1.13-4-62 Кран шаровой, муфтовый, полнопроходной, 

латунный, никелированный, с алюминиевой 

ручкой, температура рабочей среды от -15 

до +110°С, номинальное давление PN 1,6 

МПа, номинальный диаметр DN 20 мм

шт. 431 47,24 1 20 360,44 21,42 436 120,62

8,6 1.13-4-27 Краны общего назначения латунные 

регулирующие для систем центрального 

отопления пробковые двойной регулировки, 

марка КРДП-20, диаметр 20 мм

шт. 431 16,17 1 6 969,27 26,3 183 291,80

НР от ЗП % 110 2 514,72 90 61 930,72

СП от ЗП % 74 1 691,72 41 28 212,88

НР и СП от ЗПМ % 175 100,70 160 2 771,12

ЗТР

чел-ч 29,7

*1,15*1,

15 1 183,04

Всего по позиции:

9 3.16-6-3
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Прокладка трубопроводов отопления из 

стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб диаметром 25 мм

100 м 

трубопров

ода 3,96

ЗП

370,95

*1,15*1,

15 1 1 942,70 30,1 58 475,27

ЭМ

43,16

*1,15*1,

25 1 245,69 13,33 3 275,05

в т.ч. ЗПМ

8,59

*1,15*1,

25 1 48,90 30,1 1 471,89

МР 18,13 1 71,79 9,6 689,18

2 004,69 29 636,88

50 117,66 960 943,73
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9,1 1.6-1-300 Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения, элементы 

крепления подвесных потолков, 

трубопроводов, воздуховодов, закладные 

детали, детали крепления стеновых 

панелей, ворот, переплетов решеток, 

массой не более 50 кг, с преобладанием 

профильного проката, с отверстиями 

собираемые из двух и более деталей

т 0,049896 20 879,60 1 1 041,81 3,57 3 719,26

9,2 1.12-1-42 Узлы трубопроводов из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб с 

гильзами для систем отопления, диаметр 

условного прохода 25 мм м 396 31,75 1 12 573,00 14,45 181 679,85

НР от ЗП % 110 2 136,97 90 52 627,74

СП от ЗП % 74 1 437,60 41 23 974,86

НР и СП от ЗПМ % 175 85,58 160 2 355,02

ЗТР

чел-ч 29,7

*1,15*1,

15 1 155,54

Всего по позиции:

10 3.16-6-4
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Прокладка трубопроводов отопления из 

стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб диаметром 32 мм

100 м 

трубопров

ода 2,64

ЗП

370,95

*1,15*1,

15 1 1 295,13 30,1 38 983,41

ЭМ

43,16

*1,15*1,

25 1 163,79 13,33 2 183,32

в т.ч. ЗПМ

8,59

*1,15*1,

25 1 32,60 30,1 981,26

МР 18,13 1 47,86 9,6 459,46

10,1 1.6-1-300 Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения, элементы 

крепления подвесных потолков, 

трубопроводов, воздуховодов, закладные 

детали, детали крепления стеновых 

панелей, ворот, переплетов решеток, 

массой не более 50 кг, с преобладанием 

профильного проката, с отверстиями 

собираемые из двух и более деталей

т 0,033264 20 879,60 1 694,54 3,57 2 479,51

10,2 1.12-1-43 Узлы трубопроводов из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб с 

гильзами для систем отопления, диаметр 

условного прохода 32 мм м 264 33,31 1 8 793,84 16,46 144 746,61

НР от ЗП % 110 1 424,64 90 35 085,07

СП от ЗП % 74 958,40 41 15 983,20

НР и СП от ЗПМ % 175 57,05 160 1 570,02

ЗТР

чел-ч 29,7

*1,15*1,

15 1 103,69

Всего по позиции:

12 3.16-29-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Гидравлическое испытание трубопроводов 

систем отопления, водопровода и горячего 

водоснабжения диаметром до 50 мм

100 м 

трубопров

ода 11,68
Объем: 11,68=0,42+4,66+3,96+2,64

ЗП 138,94 *1,15 1 1 866,24 30,1 56 173,82

МР 8,40 1 98,11 6 588,66

НР от ЗП % 110 2 052,86 90 50 556,44

СП от ЗП % 74 1 381,02 41 23 031,27

ЗТР чел-ч 9,25 *1,15 1 124,25

Всего по позиции:

13 3.15-107-4
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Масляная окраска белилами с 

добавлением колера металлических 

решеток, переплетов, труб, диаметром 

менее 50 мм и т.п. за два раза

100 м2 

окрашивае

мой 

поверхнос

ти 1,761
Объем: 

1,761=0,42*0,11+4,66*0,13+3,96*0,16+2,64*0,18

ЗП

759,70

*1,15*1,

15 1 1 769,28 30,1 53 255,33

5 398,23 130 350,19

Итого по разделу: Гидравлические испытания 5 398,23 130 350,19

Раздел: Окраска трубопровода

13 435,25 241 490,60

Итого по разделу: Монтаж трубопроводов 85 092,74 1 558 867,44

Раздел: Гидравлические испытания

19 535,14 326 796,23
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ЭМ

0,74

*1,15*1,

25 1 1,87 12,08 22,59

в т.ч. ЗПМ

0,18

*1,15*1,

25 1 0,46 30,1 13,85

МР 1,68 1 2,96 33,48 99,10

13,1 1.1-1-2182 Краска масляная, суспензия пигментов и 

наполнителей в комбинированной олифе, с 

биоцидными добавками, для внутренних 

работ, ручного и механизированного 

нанесения т 0,043321 42 508,19 1 1 841,50 1,43 2 633,35

13,2 1.1-1-733 Олифа для окраски натуральная кг 4,7547 20,19 1 96,00 7,09 680,64

НР от ЗП % 100 1 769,28 83 44 201,92

СП от ЗП % 64 1 132,34 41 21 834,69

НР и СП от ЗПМ % 175 0,81 160 22,16

ЗТР

чел-ч 64,6

*1,15*1,

15 1 150,45

Всего по позиции:

18 3.18-6-2
Поправка: 

ТСН-2001.3-

18. О.П. 

п.1.15   

Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Установка радиаторов стальных

100 кВт 

радиаторо

в и 

конвектор

ов 5,5112
Объем: 5,5112=2979/100*0,185

ЗП

695,02

*1,15*1,

15 1 5 065,70 30,1 152 477,57

ЭМ

157,05

*1,25*1,

15 1 1 244,21 14,17 17 630,46

в т.ч. ЗПМ

37,58

*1,25*1,

15 1 297,72 30,1 8 961,37

МР 774,56 1 4 268,76 11,5 49 090,74

18,1 1.18-4-667 Радиаторы биметаллические отопительные 

секционные, размер секции 80х95х560 мм, 

межосевое расстояние 500 мм, 

теплоотдача секции 0,185 кВт, количество 

секций в одном радиаторе: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15

секция 2979 193,16 1 575 423,64 5,05 2 905 889,38

18,2 1.13-4-40 Кран спуска воздуха из систем водяного 

отопления (кран Маевского), латунный, 

цапковый, максимальная температура 

+110°С, номинальное давление PN 1,0 

МПа, номинальный диаметр DN 15 мм

шт. 452 4,99 1 2 255,48 6,76 15 247,04

НР от ЗП % 110 5 572,27 90 137 229,81

СП от ЗП % 74 3 748,62 41 62 515,80

НР и СП от ЗПМ % 175 521,01 160 14 338,19

ЗТР

чел-ч 59,1

*1,15*1,

15 1 430,75

Всего по позиции:

21 6.69-41-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

прил.2. п.1

Заделка в железобетонных перекрытиях 

отверстий площадью до 0,1 м2

1 м3 1,03168
Объем: 1,03168=0,00416*248

ЗП 584,70 *1,15 1 693,71 30,1 20 880,67

МР 172,09 1 177,54 9,03 1 603,19

21,1 1.3-2-6 Растворы цементные, марка 150 м3 1,072947 478,96 1 513,90 9,56 4 912,88

НР от ЗП % 91 631,28 75 15 660,50

СП от ЗП % 70 485,60 41 8 561,07

ЗТР чел-ч 55,16 *1,15 1 65,44

Всего по позиции:

22 6.62-36-5
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

прил.2. п.1

Окрашивание ранее окрашенных 

поверхностей потолков 

водоэмульсионными составами, ранее 

окрашенных водоэмульсионной краской с 

расчисткой старой краски до 35 %

100 м2 

окрашивае

мой 

поверхнос

ти 2,79

ЗП 386,01 *1,15 1 1 238,51 30,1 37 279,15

Подраздел: Потолок

2 502,03 51 618,31

Итого по разделу: Сверление и заделка отверстий 2 502,03 51 618,31

Раздел: Восстановительные работы после прокладки коммуникаций ОВ(  жилые помещения )

598 099,69 3 354 418,99

Итого по разделу: Установка отопительных приборов 598 099,69 3 354 418,99

Раздел: Сверление и заделка отверстий

6 614,04 122 749,78

Итого по разделу: Окраска трубопровода 6 614,04 122 749,78

Раздел: Установка отопительных приборов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЭМ 4,47 *1,15 1 14,34 14,13 202,62

в т.ч. ЗПМ 1,06 *1,15 1 3,40 30,1 102,34

МР 212,51 1 592,90 8,53 5 057,44

22,1 1.1-1-1487 Шпатлевка масляно-клеевая 

универсальная т 0,018972 2 278,84 1 43,23 8,33 360,11

22,2 1.1-1-439 Краски водно-дисперсионные 

поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-

27А, Э-ВА-27Т т 0,18693 15 455,12 1 2 889,03 4,46 12 885,07

НР от ЗП % 100 1 238,51 83 30 941,69

СП от ЗП % 64 792,65 41 15 284,45

НР и СП от ЗПМ % 175 5,95 160 163,74

ЗТР чел-ч 34,1 *1,15 1 109,41

Всего по позиции:

23 6.57-2-2
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

прил.2. п.1

Разборка покрытий из щитового паркета

100 м2 

покрытия 2,79

ЗП 414,42 *1,15 1 1 329,67 30,1 40 023,07

23,1 9999990001 Масса мусора

т -8,091 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 1 063,74 70 28 016,15

СП от ЗП % 55 731,32 41 16 409,46

ЗТР чел-ч 40,55 *1,15 1 130,10

Всего по позиции:

27 3.11-37-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Устройство покрытия из ламинат- паркета 

на основе износостойкого пластика 

бесклеевым (замковым) способом

100 м2 2,79

ЗП

280,12

*1,15*1,

15 1 1 033,58 30,1 31 110,76

ЭМ

42,98

*1,15*1,

25 1 172,38 12,04 2 075,46

в т.ч. ЗПМ

8,49

*1,15*1,

25 1 34,05 30,1 1 024,91

МР 267,96 1 747,61 3,34 2 497,02

27,1 1.1-1-744 Ламинированное напольное покрытие 

(ламинат) на основе древесноволокнистых 

плит, бесклеевое, 31 класса воздействия 

нагрузки, толщина 7 мм

м2 285,975 193,84 1 55 433,39 2,14 118 627,45

НР от ЗП % 104 1 074,92 87 27 066,36

СП от ЗП % 70 723,51 41 12 755,41

НР и СП от ЗПМ % 175 59,59 160 1 639,86

ЗТР

чел-ч 22,55

*1,15*1,

15 1 83,20

Всего по позиции:

31 6.55-1-6
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

ОП прил.2. 

п.1

Разборка деревянных перегородок 

каркасных, обшитых 

древесноволокнистыми плитами

100 м2 0,165
Объем: 0,165=16,5/100

ЗП 541,35 *1,15 1 102,72 30,1 3 091,87

31,1 9999990001 Масса мусора

т -0,48675 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 82,18 70 2 164,31

СП от ЗП % 55 56,50 41 1 267,67

ЗТР чел-ч 52,97 *1,15 1 10,05

Всего по позиции:

32 3.10-96-1 Облицовка стен по одинарному 

металлическому каркасу из ПН и ПС 

профилей гипсокартонными листами в один 

слой (С 625) оконным проемом 100 м2 0,165

ЗП

843,48

*1,15*1,

15 1 184,06 30,1 5 540,21

ЭМ

54,13

*1,15*1,

25 1 12,84 11,18 143,55

в т.ч. ЗПМ

5,91

*1,15*1,

25 1 1,40 30,1 42,14

Итого по разделу: Восстановительные работы после прокладки коммуникаций ОВ(  жилые помещения ) 69 184,83 382 395,27

Раздел: Устройство короба ГКЛВ ( лестничный холл -ниша главного стояка)

241,40 6 523,85

Подраздел: Полы

3 124,73 84 448,68

59 244,98 195 772,32

Итого по подразделу: Полы 62 369,71 280 221,00

6 815,12 102 174,27

Итого по подразделу: Потолок 6 815,12 102 174,27
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 1 830,50 1 302,03 4,03 1 217,18

32,1 1.1-1-3719 Лента уплотнительная, полимерная, 

микропористая, самоклеящаяся, ширина 50 

мм, толщина 3 мм, для звукоизоляции и 

плотного сопряжения металлических 

профилей каркаса облицовок и перегородок 

с несущими строительными конструкциями 

в местах примыкания

м 19,14 0,71 1 13,59 9,24 125,57

32,2 1.7-4-27 Профиль направляющий П-образный, 

стальной оцинкованный, для 

использования в качестве направляющих 

элементов стоечных профилей и 

устройства перемычек между ними в 

каркасах гипсокартонных перегородок и 

облицовок, типа ПН, сечение 50х40х0,6 мм

м 19,965 23,58 1 470,77 3,87 1 821,88

32,3 1.7-4-31 Профиль стоечный С-образный, стальной 

оцинкованный, для устройства 

вертикальных стоек каркасов 

гипсокартонных перегородок и облицовок, 

типа ПС, сечение 50х50х0,6 мм

м 37,125 19,44 1 721,71 5,08 3 666,29

32,4 1.1-1-2661 Листы гипсоволокнистые влагостойкие 

ГВЛВ, толщина 12,5 мм м2 17,655 28,70 1 506,70 9,79 4 960,59

НР от ЗП % 91 167,49 75 4 155,16

СП от ЗП % 70 128,84 41 2 271,49

НР и СП от ЗПМ % 175 2,45 160 67,42

ЗТР

чел-ч 71

*1,15*1,

15 1 15,49

Всего по позиции:

36 3.15-96-5 Улучшенная окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами стен по 

сборным конструкциям, подготовленным 

под окраску

100 м2 

окрашивае

мой 

поверхнос

ти 0,165

ЗП

274,89

*1,15*1,

15 1 59,98 30,1 1 805,40

ЭМ

26,05

*1,15*1,

25 1 6,18 12,06 74,53

в т.ч. ЗПМ

6,16

*1,15*1,

25 1 1,46 30,1 43,95

МР 6,09 1 1,00 2,2 2,20

36,1 1.1-1-1487 Шпатлевка масляно-клеевая 

универсальная т 0,000825 2 278,84 1 1,88 8,33 15,66

36,2 1.1-1-439 Краска водно-дисперсионная 

поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-

27А, Э-ВА-27Т т 0,010395 15 455,12 1 160,66 4,46 716,54

НР от ЗП % 100 59,98 83 1 498,48

СП от ЗП % 64 38,39 41 740,21

НР и СП от ЗПМ % 175 2,56 160 70,32

ЗТР

чел-ч 23,1

*1,15*1,

15 1 5,04

Всего по позиции:

37 3.17-12-2 Установка люков сантехнических 

(ревизионных), с креплением саморезами

100 шт. 0,09
Объем: 0,09=9/100

ЗП

241,16

*1,15*1,

15 1 28,70 30,1 863,87

ЭМ

33,53

*1,15*1,

25 1 4,34 11,41 49,52

в т.ч. ЗПМ

4,16

*1,15*1,

25 1 0,54 30,1 16,25

МР 671,14 1 60,40 5,33 321,93

37,1 1.7-11-55 Люк ревизионный стальной, с распашной 

дверцей с магнитом, окрашен порошковой 

краской, цвет белый матовый, размер 

300х500 мм шт. 9 78,96 1 710,64 9,47 6 729,76

НР от ЗП % 110 31,57 90 777,48

СП от ЗП % 74 21,24 41 354,19

НР и СП от ЗПМ % 175 0,95 160 26,00

ЗТР

чел-ч 21,63

*1,15*1,

15 1 2,57

Всего по позиции:

37 6.68-13-1 Механизированная погрузка строительного 

мусора в автомобили-самосвалы

1 Т 8,58
Объем: 8,58=-1*-8,091+-0,48675

ЭМ 8,86 1 76,02 12,66 962,41

Итого по разделу: Устройство короба ГКЛВ ( лестничный холл -ниша главного стояка) 3 940,35 44 539,28

Раздел: Разные работы

2 510,48 23 969,34

330,63 4 923,34

857,84 9 122,75
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в т.ч. ЗПМ 1,48 1 12,70 30,1 382,27

НР и СП от ЗПМ % 175 22,23 160 611,63

Всего по позиции:

40 1.7-11-61 ВОЗВРАТ


Стальной лом черных металлов, вид лома 

12А, для расчета возвратных сумм

т 3,22 1 853,64 1 5 968,72 15,73 93 887,97
Объем: 3,22=-1*-3,22368

Всего по позиции:

41 1.7-11-63 ВОЗВРАТ


Чугунный лом, вид лома 22А, для расчета 

возвратных сумм т 36,16 2 205,03 1 79 733,88 10,01 798 136,14
Объем: 36,16=-1*-36,16

Всего по позиции:

инженер-сметчик

инженер-сметчик

Составил   

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил   

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Итого по локальной смете: Ремонт внутридомовых систем отопления (стояков) 799 085,46 6 407 437,33

   Итого возвратных сумм 85 702,60 892 024,11

79 733,88 798 136,14

Итого по разделу: Возвратные средства (справочно) 0,00 0,00

   Итого возвратных сумм 85 702,60 892 024,11

Итого по разделу: Разные работы 98,25 1 574,04

Раздел: Возвратные средства (справочно)

5 968,72 93 887,97

98,25 1 574,04
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Smeta.RU  (495) 974-1589

В 

базисном 

уровне 

цен

В текущем 

уровне цен

206,93 2 616,81  тыс.руб.

206,93 2 616,81  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

14,88 447,91  тыс.руб.

1 171,47 чел.-ч.

7,86 123,63  тыс.руб.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 71

№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат Ед. изм.
Кол-во

единиц

Цена на

ед. изм.,

руб.

Попра-

вочные

коэффи-

циенты

Коэффи-

циенты

зимних

удорожа-

ний

Всего

затрат в

базисном

уровне 

цен,

руб.

Коэффи-

циенты

(индек-

сы) пере-

счета,

нормы

НР и СП

ВСЕГО

затрат в

текущем

уровне цен,

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 6.65-13-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

прил.2. п.1

Демонтаж грязевиков, расширительных и 

конденсационных баков вместимостью до 

0,4 м3 100 

приборов 0,01

ЗП 2 230,75 *1,15 1 25,65 30,1 772,07

3,1 9999990001 Масса мусора

т -0,0502 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 20,52 70 540,45

СП от ЗП % 55 14,11 41 316,55

ЗТР чел-ч 199,53 *1,15 1 2,29

Всего по позиции:

4 6.65-11-1
Поправка: 

ТСН-20016, 

прил.2, п.1    

Поправка: 

ТСН-2001.6-

65. р3. п.3.2

Разборка трубопроводов центрального 

отопления на резьбе диаметром труб до 32

100 м 2,51
Объем: 2,51=(1,27+0,22+0,6+0,42)

ЗП

478,83

*1,15*0,

82 1 1 133,36 30,1 34 114,14

4,1 9999990001 Масса мусора

т -0,69276 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 906,69 70 23 879,90

СП от ЗП % 55 623,35 41 13 986,80

ЗТР

чел-ч 43,57

*1,15*0,

82 1 103,13

Всего по позиции:

5 6.65-11-4
Поправка: 

ТСН-20016, 

прил.2, п.1    

Поправка: 

ТСН-2001.6-

65. р3. п.3.2

Разборка трубопроводов центрального 

отопления на сварке диаметром труб до 50 

мм

100 м 0,99
Объем: 0,99=(0,37+0,62)+0

ЗП

542,25

*1,15*0,

82 1 506,23 30,1 15 237,52

ЭМ 5,12 *1,15 1 5,83 10,88 63,43

в т.ч. ЗПМ 0,42 *1,15 1 0,48 30,1 14,45

МР 40,24 1 39,84 13,23 527,08

Раздел: Демонтажные работы

60,28 1 629,07

2 663,40 71 980,84

Возврат материалов

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №208 январь 2024 года

Локальная смета: Ремонт внутридомовых систем отопления (магистралей)

Основание: чертежи № ПКР-012236-23-ОВ.С

Сметная стоимость

Строительные работы

Работы по монтажу оборудования

Оборудование

Прочие работы и затраты

Форма № 4б

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, САО,  Куусинена 

ул. 6 к.13. 
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

  Ремонт внутридомовых систем отопления (магистралей) (ТСН-2001 МГЭ)
(наименование работ и затрат)

Средства на оплату труда

Затраты труда

Кроме того: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5,1 9999990001 Масса мусора

т -0,44946 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 404,98 70 10 666,26

СП от ЗП % 55 278,43 41 6 247,38

НР и СП от ЗПМ % 175 0,84 160 23,12

ЗТР

чел-ч 49,34

*1,15*0,

82 1 46,06

Всего по позиции:

6 6.65-11-5
Поправка: 

ТСН-20016, 

прил.2, п.1    

Поправка: 

ТСН-2001.6-

65. р3. п.3.2

Разборка трубопроводов центрального 

отопления на сварке диаметром труб до 

100 мм

100 м 3,05
Объем: 3,05=(1,86+0,21+0+0+0,98)

ЗП

819,08

*1,15*0,

82 1 2 355,80 30,1 70 909,58

ЭМ 12,77 *1,15 1 44,79 10,88 487,32

в т.ч. ЗПМ 1,05 *1,15 1 3,68 30,1 110,77

МР 77,45 1 236,22 13,23 3 125,19

6,1 9999990001 Масса мусора

т -3,05 0,00 1 0,00 1 0,00

НР от ЗП % 80 1 884,64 70 49 636,71

СП от ЗП % 55 1 295,69 41 29 072,93

НР и СП от ЗПМ % 175 6,44 160 177,23

ЗТР

чел-ч 74,53

*1,15*0,

82 1 214,36

Всего по позиции:

9 3.16-15-3
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Установка вентилей, задвижек, затворов, 

клапанов обратных, кранов проходных на 

трубопроводах из стальных труб 

диаметром до 100 мм

1  ШТ. 4

ЗП

30,94

*1,15*1,

15 1 163,67 30,1 4 926,47

ЭМ

14,26

*1,15*1,

25 1 82,00 10,93 896,26

в т.ч. ЗПМ

1,81

*1,15*1,

25 1 10,41 30,1 313,34

МР 44,65 1 178,60 8,01 1 430,59

9,5 1.12-9-21 Фланец стальной плоский приварной с 

соединительным выступом, из стали 

Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) 

МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 

100 мм шт. 8 107,26 1 858,08 7,79 6 684,44

9,6 1.13-4-161 Кран шаровой стальной с плавающим 

шаром из нержавеющей стали, запорный, 

неполнопроходной, присоединения 

фланцевые, с ручкой, для систем 

теплоснабжения, температура рабочей 

среды от -40°С до +200°С, номинальное 

давление PN 2,5 МПа, номинальный 

диаметр DN 100 мм

шт. 4 2 001,09 1 8 004,36 9,09 72 759,63

НР от ЗП % 110 180,04 90 4 433,82

СП от ЗП % 74 121,12 41 2 019,85

НР и СП от ЗПМ % 175 18,22 160 501,34

ЗТР

чел-ч 2,6

*1,15*1,

15 1 13,75

Всего по позиции:

10 3.18-14-4
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Установка грязевиков наружным 

диаметром патрубков 108 мм

1  ШТ. 1

ЗП

43,64

*1,15*1,

15 1 57,71 30,1 1 737,07

ЭМ

12,81

*1,15*1,

25 1 18,41 10,79 198,64

в т.ч. ЗПМ

0,67

*1,15*1,

25 1 0,96 30,1 28,90

МР 410,09 1 410,09 9,67 3 965,57

9 606,09 93 652,40

5 823,58 153 408,96

Итого по разделу: Демонтажные работы 9 783,41 259 783,66

Раздел: Элеваторный узел

1 236,15 32 764,79
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10,1 1.18-6-48 Грязевики для улавливания взвешенных 

частиц грязи в системах водяного 

отопления, диаметр 100 мм шт. 1 1 081,18 1 1 081,18 8,98 9 709,00

НР от ЗП % 110 63,48 90 1 563,36

СП от ЗП % 74 42,71 41 712,20

НР и СП от ЗПМ % 175 1,68 160 46,24

ЗТР

чел-ч 3,58

*1,15*1,

15 1 4,73

Всего по позиции:

13 3.18-20-4
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Установка термометров в оправе прямых 

или угловых

1 

комплект 4

ЗП

3,82

*1,15*1,

15 1 20,21 30,1 608,32

МР 1,48 1 5,92 11,8 69,86

13,1 1.18-7-5 Термометры стеклянные технические 

ртутные прямые шт. 4 100,71 1 402,84 13,68 5 510,85

НР от ЗП % 110 22,23 90 547,49

СП от ЗП % 74 14,96 41 249,41

ЗТР

чел-ч 0,31

*1,15*1,

15 1 1,64

Всего по позиции:

14 3.18-20-2
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Установка манометров с трехходовым 

краном

1 

комплект 4

ЗП

2,86

*1,15*1,

15 1 15,13 30,1 455,41

МР 0,93 1 3,72 4,12 15,33

14,1 1.18-5-6 Манометры показывающие, для измерения 

избыточного давления в 

пылебрызгозащищенном исполнении МП-

4У, класс точности 1,5, давление, МПа 2,5

шт. 4 167,54 1 670,16 2,91 1 950,17

14,2 1.13-4-28 Краны общего назначения латунные 

регулирующие для систем центрального 

отопления трехходовые, марка КРТП-15, 

диаметр 15 мм шт. 4 24,96 1 99,84 13,63 1 360,82

НР от ЗП % 110 16,64 90 409,87

СП от ЗП % 74 11,20 41 186,72

ЗТР

чел-ч 0,22

*1,15*1,

15 1 1,16

Всего по позиции:

15 3.16-6-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Прокладка трубопроводов отопления из 

стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб диаметром 15 мм

100 м 

трубопров

ода 1,27

ЗП

370,95

*1,15*1,

15 1 623,04 30,1 18 753,50

ЭМ

43,16

*1,15*1,

25 1 78,79 13,33 1 050,27

в т.ч. ЗПМ

8,59

*1,15*1,

25 1 15,68 30,1 471,97

МР 18,13 1 23,03 9,6 221,09

15,1 1.6-1-300 Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения, элементы 

крепления подвесных потолков, 

трубопроводов, воздуховодов, закладные 

детали, детали крепления стеновых 

панелей, ворот, переплетов решеток, 

массой не более 50 кг, с преобладанием 

профильного проката, с отверстиями 

собираемые из двух и более деталей

т 0,016002 20 879,60 1 334,12 3,57 1 192,81

816,69 4 378,32

Итого по разделу: Элеваторный узел 12 564,20 122 948,73

Раздел: Монтаж разводящих магистралей

1 675,26 17 932,08

466,16 6 985,93
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15,2 1.12-1-40 Узлы трубопроводов из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб с 

гильзами для систем отопления, диаметр 

условного прохода 15 мм м 127 30,15 1 3 829,05 11,25 43 076,81

15,4 1.13-4-61 Кран шаровой, латунный, никелированный, 

полнопроходной, с алюминиевой 

рукояткой, муфтовый, температура 

рабочей среды от -15 до +110°С, 

номинальное давление PN 4,0 МПа, 

номинальный диаметр DN 15 мм// кран 

системы узла учета шт. 4 34,97 1 139,88 19,45 2 720,67

15,5 1.13-4-61 Кран шаровой, муфтовый, 

полнопроходной, латунный, 

никелированный, с алюминиевой ручкой, 

температура рабочей среды от -15 до 

+110°С, номинальное давление PN 1,6 

МПа, номинальный диаметр DN 15 мм

шт. 64 34,97 1 2 238,08 19,45 43 530,66

НР от ЗП % 110 685,34 90 16 878,15

СП от ЗП % 74 461,05 41 7 688,94

НР и СП от ЗПМ % 175 27,44 160 755,15

ЗТР

чел-ч 29,7

*1,15*1,

15 1 49,88

Всего по позиции:

16 3.16-6-2
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Прокладка трубопроводов отопления из 

стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб диаметром 20 мм

100 м 

трубопров

ода 0,22

ЗП

370,95

*1,15*1,

15 1 107,93 30,1 3 248,69

ЭМ

43,16

*1,15*1,

25 1 13,65 13,33 181,95

в т.ч. ЗПМ

8,59

*1,15*1,

25 1 2,72 30,1 81,87

МР 18,13 1 3,99 9,6 38,30

16,1 1.6-1-300 Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения, элементы 

крепления подвесных потолков, 

трубопроводов, воздуховодов, закладные 

детали, детали крепления стеновых 

панелей, ворот, переплетов решеток, 

массой не более 50 кг, с преобладанием 

профильного проката, с отверстиями 

собираемые из двух и более деталей

т 0,002772 20 879,60 1 57,88 3,57 206,63

16,2 1.12-1-41 Узлы трубопроводов из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб с 

гильзами для систем отопления, диаметр 

условного прохода 20 мм м 22 31,32 1 689,04 11,7 8 061,77

16,3 1.13-4-62 Кран шаровой, муфтовый, 

полнопроходной, латунный, 

никелированный, с алюминиевой ручкой, 

температура рабочей среды от -15 до 

+110°С, номинальное давление PN 1,6 

МПа, номинальный диаметр DN 20 мм

шт. 26 47,24 1 1 228,24 21,42 26 308,90

16,6 1.13-3-186 Клапан запорно-балансировочный 

латунный муфтовый ручной, с 

измерительным ниппелем и дренажным 

краном, максимальная температура 

+120°С, номинальное давление PN 1,6 

МПа, пропускная способность 2,5 м3/ч, 

номинальный диаметр DN 20 мм

шт. 11 510,16 1 5 611,76 9,58 53 760,66

НР от ЗП % 110 118,72 90 2 923,82

СП от ЗП % 74 79,87 41 1 331,96

НР и СП от ЗПМ % 175 4,76 160 130,99

ЗТР

чел-ч 29,7

*1,15*1,

15 1 8,64

Всего по позиции:

17 3.16-6-3
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Прокладка трубопроводов отопления из 

стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб диаметром 25 мм

100 м 

трубопров

ода 0,6

ЗП

370,95

*1,15*1,

15 1 294,35 30,1 8 859,94

8 439,82 135 868,05

7 915,84 96 193,67
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ЭМ

43,16

*1,15*1,

25 1 37,23 13,33 496,28

в т.ч. ЗПМ

8,59

*1,15*1,

25 1 7,41 30,1 223,04

МР 18,13 1 10,88 9,6 104,45

17,1 1.6-1-300 Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения, элементы 

крепления подвесных потолков, 

трубопроводов, воздуховодов, закладные 

детали, детали крепления стеновых 

панелей, ворот, переплетов решеток, 

массой не более 50 кг, с преобладанием 

профильного проката, с отверстиями 

собираемые из двух и более деталей

т 0,00756 20 879,60 1 157,85 3,57 563,52

17,2 1.12-1-42 Узлы трубопроводов из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб с 

гильзами для систем отопления, диаметр 

условного прохода 25 мм м 60 31,75 1 1 905,00 14,45 27 527,25

17,4 1.13-4-63 Кран шаровой, муфтовый, 

полнопроходной, латунный, 

никелированный, с алюминиевой ручкой, 

температура рабочей среды от -15 до 

+110°С, номинальное давление PN 1,6 

МПа, номинальный диаметр DN 25 мм

шт. 26 74,37 1 1 933,62 19,66 38 014,97

17,6 1.13-3-187 Клапан запорно-балансировочный 

латунный муфтовый ручной, с 

измерительным ниппелем и дренажным 

краном, максимальная температура 

+120°С, номинальное давление PN 1,6 

МПа, пропускная способность 4,0 м3/ч, 

номинальный диаметр DN 25 мм

шт. 12 707,85 1 8 494,20 9,46 80 355,13

НР от ЗП % 110 323,79 90 7 973,95

СП от ЗП % 74 217,82 41 3 632,58

НР и СП от ЗПМ % 175 12,97 160 356,86

ЗТР

чел-ч 29,7

*1,15*1,

15 1 23,57

Всего по позиции:

18 3.16-6-4
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Прокладка трубопроводов отопления из 

стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб диаметром 32 мм

100 м 

трубопров

ода 0,42

ЗП

370,95

*1,15*1,

15 1 206,04 30,1 6 201,80

ЭМ

43,16

*1,15*1,

25 1 26,06 13,33 347,38

в т.ч. ЗПМ

8,59

*1,15*1,

25 1 5,19 30,1 156,22

МР 18,13 1 7,61 9,6 73,06

18,1 1.6-1-300 Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения, элементы 

крепления подвесных потолков, 

трубопроводов, воздуховодов, закладные 

детали, детали крепления стеновых 

панелей, ворот, переплетов решеток, 

массой не более 50 кг, с преобладанием 

профильного проката, с отверстиями 

собираемые из двух и более деталей

т 0,005292 20 879,60 1 110,49 3,57 394,45

18,2 1.12-1-43 Узлы трубопроводов из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб с 

гильзами для систем отопления, диаметр 

условного прохода 32 мм м 42 33,31 1 1 399,02 16,46 23 027,87

18,3 1.13-4-64 Кран шаровой, муфтовый, 

полнопроходной, латунный, 

никелированный, с алюминиевой ручкой, 

температура рабочей среды от -15 до 

+110°С, номинальное давление PN 1,6 

МПа, номинальный диаметр DN 32 мм

шт. 16 113,32 1 1 813,12 20,78 37 676,63

13 387,71 167 884,93
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18,6 1.13-3-188 Клапан запорно-балансировочный 

латунный муфтовый ручной, с 

измерительным ниппелем и дренажным 

краном, максимальная температура 

+120°С, номинальное давление PN 1,6 

МПа, пропускная способность 6,3 м3/ч, 

номинальный диаметр DN 32 мм

шт. 8 985,51 1 7 884,08 9,46 74 583,40

НР от ЗП % 110 226,64 90 5 581,62

СП от ЗП % 74 152,47 41 2 542,74

НР и СП от ЗПМ % 175 9,08 160 249,95

ЗТР

чел-ч 29,7

*1,15*1,

15 1 16,50

Всего по позиции:

19 3.16-6-5
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Прокладка трубопроводов отопления из 

стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб диаметром 40 мм

100 м 

трубопров

ода 0,37

ЗП

370,95

*1,15*1,

15 1 181,52 30,1 5 463,75

ЭМ

43,16

*1,15*1,

25 1 22,96 13,33 306,06

в т.ч. ЗПМ

8,59

*1,15*1,

25 1 4,57 30,1 137,56

МР 18,13 1 6,71 9,6 64,42

19,1 1.6-1-300 Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения, элементы 

крепления подвесных потолков, 

трубопроводов, воздуховодов, закладные 

детали, детали крепления стеновых 

панелей, ворот, переплетов решеток, 

массой не более 50 кг, с преобладанием 

профильного проката, с отверстиями 

собираемые из двух и более деталей

т 0,004662 20 879,60 1 97,34 3,57 347,50

19,2 1.12-1-44 Узлы трубопроводов из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб с 

гильзами для систем отопления, диаметр 

условного прохода 40 мм м 37 36,01 1 1 332,37 24,42 32 536,48

НР от ЗП % 110 199,67 90 4 917,38

СП от ЗП % 74 134,32 41 2 240,14

НР и СП от ЗПМ % 175 8,00 160 220,10

ЗТР

чел-ч 29,7

*1,15*1,

15 1 14,53

Всего по позиции:

20 3.16-10-2
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных 

электросварных труб диаметром 50 мм

100 м 

трубопров

ода 0,62

ЗП

707,84

*1,15*1,

15 1 580,39 30,1 17 469,74

ЭМ

152,28

*1,15*1,

25 1 135,72 11,46 1 555,35

в т.ч. ЗПМ

16,69

*1,15*1,

25 1 14,87 30,1 447,59

МР 34,02 1 21,09 9,6 202,46

20,1 1.6-1-300 Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения, элементы 

крепления подвесных потолков, 

трубопроводов, воздуховодов, закладные 

детали, детали крепления стеновых 

панелей, ворот, переплетов решеток, 

массой не более 50 кг, с преобладанием 

профильного проката, с отверстиями 

собираемые из двух и более деталей

т 0,007812 20 879,60 1 163,11 3,57 582,30

20,2 1.12-1-46 Узлы трубопроводов отопления, 

водоснабжения из стальных 

электросварных труб с гильзами, наружный 

диаметр (толщина стенки) 57х3,5 мм

м 62 44,54 1 2 761,48 20,43 56 417,04

НР от ЗП % 110 638,43 90 15 722,77

СП от ЗП % 74 429,49 41 7 162,59

НР и СП от ЗПМ % 175 26,02 160 716,14

ЗТР

чел-ч 55,3

*1,15*1,

15 1 45,34

11 834,61 150 678,90

1 982,89 46 095,83
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Всего по позиции:

21 3.16-10-3
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных 

электросварных труб диаметром 65 мм

100 м 

трубопров

ода 1,86

ЗП

827,87

*1,15*1,

15 1 2 036,44 30,1 61 296,84

ЭМ

147,16

*1,15*1,

25 1 393,47 11,94 4 698,03

в т.ч. ЗПМ

19,53

*1,15*1,

25 1 52,22 30,1 1 571,82

МР 41,86 1 77,86 9,6 747,46

21,1 1.6-1-300 Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения, элементы 

крепления подвесных потолков, 

трубопроводов, воздуховодов, закладные 

детали, детали крепления стеновых 

панелей, ворот, переплетов решеток, 

массой не более 50 кг, с преобладанием 

профильного проката, с отверстиями 

собираемые из двух и более деталей

т 0,023436 20 879,60 1 489,33 3,57 1 746,91

21,2 1.12-1-47 Узлы трубопроводов отопления, 

водоснабжения из стальных 

электросварных труб с гильзами, наружный 

диаметр (толщина стенки) 76х3,5 мм

м 186 79,10 1 14 712,60 22,4 329 562,24

НР от ЗП % 110 2 240,08 90 55 167,16

СП от ЗП % 74 1 506,97 41 25 131,70

НР и СП от ЗПМ % 175 91,39 160 2 514,91

ЗТР

чел-ч 65,6

*1,15*1,

15 1 161,37

Всего по позиции:

22 3.16-10-4
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных 

электросварных труб диаметром 80 мм

100 м 

трубопров

ода 0,21

ЗП

905,52

*1,15*1,

15 1 251,49 30,1 7 569,85

ЭМ

218,14

*1,15*1,

25 1 65,85 12,14 799,42

в т.ч. ЗПМ

31,03

*1,15*1,

25 1 9,37 30,1 282,04

МР 51,59 1 10,83 9,6 103,97

22,1 1.6-1-300 Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения, элементы 

крепления подвесных потолков, 

трубопроводов, воздуховодов, закладные 

детали, детали крепления стеновых 

панелей, ворот, переплетов решеток, 

массой не более 50 кг, с преобладанием 

профильного проката, с отверстиями 

собираемые из двух и более деталей

т 0,002646 20 879,60 1 55,25 3,57 197,24

22,2 1.12-1-48 Узлы трубопроводов отопления, 

водоснабжения из стальных 

электросварных труб с гильзами, наружный 

диаметр (толщина стенки) 89х3,5 мм

м 21 87,93 1 1 846,53 14,08 25 999,14

НР от ЗП % 110 276,64 90 6 812,87

СП от ЗП % 74 186,10 41 3 103,64

НР и СП от ЗПМ % 175 16,40 160 451,26

ЗТР

чел-ч 72,5

*1,15*1,

15 1 20,14

Всего по позиции:

23 3.16-10-5
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных 

электросварных труб диаметром 100 мм

100 м 

трубопров

ода 0,46

ЗП

905,52

*1,15*1,

15 1 550,87 30,1 16 581,19

21 548,14 480 865,25

2 709,09 45 037,39

4 755,73 99 828,39
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ЭМ

218,14

*1,15*1,

25 1 144,25 12,14 1 751,20

в т.ч. ЗПМ

31,03

*1,15*1,

25 1 20,52 30,1 617,65

МР 51,59 1 23,73 9,6 227,81

23,1 1.6-1-300 Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения, элементы 

крепления подвесных потолков, 

трубопроводов, воздуховодов, закладные 

детали, детали крепления стеновых 

панелей, ворот, переплетов решеток, 

массой не более 50 кг, с преобладанием 

профильного проката, с отверстиями 

собираемые из двух и более деталей

т 0,005796 20 879,60 1 121,02 3,57 432,04

23,2 1.12-1-49 Узлы трубопроводов отопления, 

водоснабжения из стальных 

электросварных труб с гильзами, наружный 

диаметр (толщина стенки) 108х4,0 мм

м 46 108,80 1 5 004,80 16,66 83 379,97

НР от ЗП % 110 605,96 90 14 923,07

СП от ЗП % 74 407,64 41 6 798,29

НР и СП от ЗПМ % 175 35,91 160 988,24

ЗТР

чел-ч 72,5

*1,15*1,

15 1 44,11

Всего по позиции:

28 3.16-9-4
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Прокладка трубопроводов отопления и 

газоснабжения из стальных бесшовных 

труб диаметром 100 мм

100 м 

трубопров

ода 0,98

ЗП

914,95

)*1,15)*1

,15 1 1 185,82 30,1 35 693,18

ЭМ

218,14

)*1,15)*1

,25 1 307,30 12,14 3 730,62

в т.ч. ЗПМ

31,03

)*1,15)*1

,25 1 43,71 30,1 1 315,67

МР 51,59 1 50,56 9,6 485,38

28,1 1.6-1-300 Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения, элементы 

крепления подвесных потолков, 

трубопроводов, воздуховодов, закладные 

детали, детали крепления стеновых 

панелей, ворот, переплетов решеток, 

массой не более 50 кг, с преобладанием 

профильного проката, с отверстиями 

собираемые из двух и более деталей

т 0,12348 20 879,60 1 2 578,21 3,57 9 204,21

28,2 1.12-6-163 Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные со снятой фаской 

из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, 

наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 

4 мм м 98 113,39 1 11 112,22 12,02 133 568,88

НР от ЗП % 110 1 304,40 90 32 123,86

СП от ЗП % 74 877,51 41 14 634,20

НР и СП от ЗПМ % 175 76,49 160 2 105,07

ЗТР

чел-ч 72,5

)*1,15)*1

,15 1 93,96

Всего по позиции:

30 3.16-29-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Гидравлическое испытание трубопроводов 

систем отопления, водопровода и горячего 

водоснабжения диаметром до 50 мм

100 м 

трубопров

ода 3,5
Объем: 3,5=1,27+0,22+0,6+0,42+0,37+0,62+0

ЗП 138,94 *1,15 1 559,23 30,1 16 832,82

МР 8,40 1 29,40 6 176,40

НР от ЗП % 110 615,15 90 15 149,54

СП от ЗП % 74 413,83 41 6 901,46

ЗТР чел-ч 9,25 *1,15 1 37,23

Всего по позиции: 1 617,61 39 060,22

17 492,51 231 545,40

Итого по разделу: Монтаж разводящих магистралей 96 960,52 1 579 079,62

Раздел: Гидравлическое испытание

6 894,18 125 081,81
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31 3.16-29-2
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11

Гидравлическое испытание трубопроводов 

систем отопления, водопровода и горячего 

водоснабжения диаметром до 100 мм

100 м 

трубопров

ода 3,51
Объем: 3,51=1,86+0,21+0,46+0,98

ЗП 138,94 *1,15 1 560,83 30,1 16 880,98

МР 28,20 1 98,98 6 593,88

НР от ЗП % 110 616,91 90 15 192,88

СП от ЗП % 74 415,01 41 6 921,20

ЗТР чел-ч 9,25 *1,15 1 37,34

Всего по позиции:

32 3.26-16-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Изоляция трубопроводов изделиями из 

вспененного каучука, вспененного 

полиэтилена, трубками

10 м 

изоляции 70,1
Объем: 

70,1=(1,27+0,22+0,6+0,42+0,37+0,62+1,86+0,21

+0,46+0,98)*100/10

ЗП

28,60

*1,15*1,

15 1 2 651,43 30,1 79 808,04

ЭМ

13,20

*1,15*1,

25 1 1 330,15 13,35 17 757,50

в т.ч. ЗПМ

2,64

*1,15*1,

25 1 266,03 30,1 8 007,50

МР 59,82 1 4 193,38 18,4 77 158,19

32,1 1.1-1-2544 Клей контактный, на основе 

полихлоропренового каучука, температура 

эксплуатации от -40 до +105°С, для 

приклеивания листовых и трубчатых 

каучуковых теплоизоляционных 

материалов л 11,6366 231,64 1 2 695,50 4,22 11 375,01

32,2 1.1-1-516 Лента из вспененного синтетического 

каучука, самоклеящаяся, для продольных и 

поперечных швов теплоизоляции, ширина 

50 мм, толщина 3 мм

м 1051,5 6,29 1 6 613,94 9,66 63 890,66

32,3 1.1-1-464 Краска на водной основе, эластичная, для 

защиты теплоизоляции из вспененного 

синтетического каучука, для наружных и 

внутренних работ л -65,193 34,75 1 - 2 265,46 30,44 - 68 960,60

НР от ЗП % 91 2 412,80 75 59 856,03

СП от ЗП % 70 1 856,00 41 32 721,30

НР и СП от ЗПМ % 175 465,55 160 12 812,00

ЗТР

чел-ч 2,2

*1,15*1,

15 1 203,96

Всего по позиции:

33 1.1-1-3125 Трубки теплоизоляционные из вспененного 

каучука, для систем трубопроводов, 

диапазон температур применения от -200 

до +105°C, коэффициент 

теплопроводности при температуре 0°C не 

более 0,036 Вт/(м х °C), внутренний 

диаметр 22 мм, толщина 13 мм // для 

диаметра 15 мм м 133,35 23,19 1 3 092,39 3,45 10 668,75
Объем: 133,35=1,27*100*1,05

Всего по позиции:

34 1.1-1-2509 Трубки теплоизоляционные из вспененного 

каучука, для систем трубопроводов, 

диапазон температур применения от -200 

до +105°C, коэффициент 

теплопроводности при температуре 0°C не 

более 0,036 Вт/(м х °C), внутренний 

диаметр 28 мм, толщина 13 мм  // для 

диаметра 20 мм м 23,1 28,05 1 647,96 3,37 2 183,63
Объем: 23,1=0,22*100*1,05

Всего по позиции:

Раздел: Изоляция трубопроводов

19 953,29 286 418,13

3 092,39 10 668,75

647,96 2 183,63

1 691,73 39 588,94

Итого по разделу: Гидравлическое испытание 3 309,34 78 649,16
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35 1.1-1-2510 Трубки теплоизоляционные из вспененного 

каучука, для систем трубопроводов, 

диапазон температур применения от -200 

до +105°C, коэффициент 

теплопроводности при температуре 0°C не 

более 0,036 Вт/(м х °C), внутренний 

диаметр 35 мм, толщина 13 мм  // для 

диаметра 25 мм м 63 34,08 1 2 147,04 3,39 7 278,47
Объем: 63=0,6*100*1,05

Всего по позиции:

36 1.1-1-2511 Трубки теплоизоляционные из вспененного 

каучука, для систем трубопроводов, 

диапазон температур применения от -200 

до +105°C, коэффициент 

теплопроводности при температуре 0°C не 

более 0,036 Вт/(м х °C), внутренний 

диаметр 42 мм, толщина 13 мм  // для 

диаметра 32 мм м 44,1 38,97 1 1 718,58 3,12 5 361,97
Объем: 44,1=0,42*100*1,05

Всего по позиции:

37 1.1-1-2512 Трубки теплоизоляционные из вспененного 

каучука, для систем трубопроводов, 

диапазон температур применения от -200 

до +105°C, коэффициент 

теплопроводности при температуре 0°C не 

более 0,036 Вт/(м х °C), внутренний 

диаметр 48 мм, толщина 13 мм  // для 

диаметра 40 мм м 38,85 43,41 1 1 686,48 3,25 5 481,06
Объем: 38,85=0,37*100*1,05

Всего по позиции:

38 1.1-1-2513 Трубки теплоизоляционные из вспененного 

каучука, для систем трубопроводов, 

диапазон температур применения от -200 

до +105°C, коэффициент 

теплопроводности при температуре 0°C не 

более 0,036 Вт/(м х °C), внутренний 

диаметр 60 мм, толщина 13 мм  // для 

диаметра 50 мм м 65,1 60,84 1 3 960,68 3,08 12 198,89
Объем: 65,1=0,62*100*1,05

Всего по позиции:

40 1.1-1-2514 Трубки теплоизоляционные из вспененного 

каучука, для систем трубопроводов, 

диапазон температур применения от -200 

до +105°C, коэффициент 

теплопроводности при температуре 0°C не 

более 0,036 Вт/(м х °C), внутренний 

диаметр 76 мм, толщина 13 мм // для 

диаметра 65 мм м 195,3 74,64 1 14 577,19 2,9 42 273,85
Объем: 195,3=1,86*100*1,05

Всего по позиции:

42 1.1-1-2515 Трубки теплоизоляционные из вспененного 

каучука, для систем трубопроводов, 

диапазон температур применения от -200 

до +105°C, коэффициент 

теплопроводности при температуре 0°C не 

более 0,036 Вт/(м х °C), внутренний 

диаметр 89 мм, толщина 13 мм  // для 

диаметра 80 мм м 22,05 91,56 1 2 018,90 3,7 7 469,93
Объем: 22,05=(0,21+0)*1,05*100

Всего по позиции:

43 1.1-1-3167 Трубки теплоизоляционные из вспененного 

каучука, для систем трубопроводов, 

диапазон температур применения от -200 

до +110°C, коэффициент 

теплопроводности при температуре 0°C не 

более 0,032 Вт/(м х К), внутренний диаметр 

108 мм, толщина 13 мм

м 48,3 139,35 1 6 730,61 2,91 19 586,08
Объем: 48,3=0,46*100*1,05

Всего по позиции: 6 730,61 19 586,08

3 960,68 12 198,89

14 577,19 42 273,85

2 018,90 7 469,93

2 147,04 7 278,47

1 718,58 5 361,97

1 686,48 5 481,06
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44 1.1-1-3167 Трубки теплоизоляционные из вспененного 

каучука, для систем трубопроводов, 

диапазон температур применения от -200 

до +105°C, коэффициент 

теплопроводности при температуре 0°C не 

более 0,036 Вт/(м х °C), внутренний 

диаметр 108 мм, толщина 13 мм  // для 

диаметра 100 мм м 102,9 139,35 1 14 339,12 2,91 41 726,84
Объем: 102,9=(0,98)*100*1,05

Всего по позиции:

52 3.18-15-6 Установка воздухосборников наружным 

диаметром до 219 мм 1  ШТ. 2

ЗП

13,86

*1,15*1,

15 1 36,66 30,1 1 103,47

ЭМ

6,82

*1,15*1,

25 1 19,61 11,73 230,03

в т.ч. ЗПМ

0,93

*1,15*1,

25 1 2,67 30,1 80,37

МР 119,34 1 238,68 5,1 1 217,27

52,1 1.18-6-2 Воздухосборник стальной, из 

электросварной прямошовной и бесшовной 

горячекатаной трубы, под приварку, 

горизонтальный и вертикальный, 

номинальное давление PN от 0,6 до 1,2 

МПа, номинальный диаметр входа/выхода 

теплоносителя DN 32 мм, диаметр корпуса 

219 мм шт. 2 604,13 1 1 208,26 8,5 10 270,21

НР от ЗП % 110 40,33 90 993,12

СП от ЗП % 74 27,13 41 452,42

НР и СП от ЗПМ % 175 4,67 160 128,59

ЗТР

чел-ч 1,11

*1,15*1,

15 1 2,94

Всего по позиции:

53 3.18-21-1
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Установка воздухоотводчиков

1  ШТ. 2

ЗП

19,60

*1,15*1,

15 1 51,84 30,1 1 560,38

ЭМ

8,43

*1,15*1,

25 1 24,24 11,57 280,46

в т.ч. ЗПМ

1,22

*1,15*1,

25 1 3,51 30,1 105,65

МР 3,61 1 7,22 4,49 32,42

53,1 1.18-6-143 Воздухоотводчик автоматический с 

наружным резьбовым присоединением, 

латунный, давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), 

присоединение цапковое с цилиндрической 

резьбой 3/8"

шт. 2 132,39 1 264,78 6,65 1 760,79

НР от ЗП % 110 57,02 90 1 404,34

СП от ЗП % 74 38,36 41 639,76

НР и СП от ЗПМ % 175 6,14 160 169,04

ЗТР

чел-ч 1,59

*1,15*1,

15 1 4,21

Всего по позиции:

55 3.16-15-3
Поправка: 

ТСН-2001.6. 

О.П. п.11 

Поправка: 

ТСН-2001.3. 

Пр.2. п.3

Установка вентилей, задвижек, затворов, 

клапанов обратных, кранов проходных на 

трубопроводах из стальных труб 

диаметром до 100 мм

1  ШТ. 6
Объем: 6=2+4

ЗП

30,94

*1,15*1,

15 1 245,51 30,1 7 389,85

ЭМ

14,26

*1,15*1,

25 1 122,99 10,93 1 344,28

в т.ч. ЗПМ

1,81

*1,15*1,

25 1 15,61 30,1 469,86

МР 44,65 1 267,90 8,01 2 145,88

Раздел: Установка воздухосборников, задвижек, клапанов

1 575,34 14 395,11

449,60 5 847,19

14 339,12 41 726,84

Итого по разделу: Изоляция трубопроводов 70 872,24 440 647,60
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55,3 1.12-9-20 Фланец стальной плоский приварной с 

соединительным выступом, из стали 

Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) 

МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 

80 мм шт. 8 79,95 1 639,60 9,44 6 037,82

55,4 1.13-4-160 Кран шаровой стальной с плавающим 

шаром из нержавеющей стали, запорный, 

неполнопроходной, присоединения 

фланцевые, с ручкой, для систем 

теплоснабжения, температура рабочей 

среды от -40°С до +200°С, номинальное 

давление PN 2,5 МПа, номинальный 

диаметр DN 80 мм

шт. 4 1 306,38 1 5 225,52 9,26 48 388,32

55,5 1.12-9-21 Фланец стальной плоский приварной с 

соединительным выступом, из стали 

Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 (16) 

МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 

100 мм шт. 4 107,26 1 429,04 7,79 3 342,22

55,6 1.13-4-161 Кран шаровой стальной с плавающим 

шаром из нержавеющей стали, запорный, 

неполнопроходной, присоединения 

фланцевые, с ручкой, для систем 

теплоснабжения, температура рабочей 

среды от -40°С до +200°С, номинальное 

давление PN 2,5 МПа, номинальный 

диаметр DN 100 мм

шт. 2 2 001,09 1 4 002,18 9,09 36 379,82

НР от ЗП % 110 270,06 90 6 650,87

СП от ЗП % 74 181,68 41 3 029,84

НР и СП от ЗПМ % 175 27,32 160 751,78

ЗТР

чел-ч 2,6

*1,15*1,

15 1 20,63

Всего по позиции:

85 1.7-11-61 ВОЗВРАТ


Стальной лом черных металлов, вид лома 

12А, для расчета возвратных сумм

т 4,24 1 853,64 1 7 859,43 15,73 123 628,83
Объем: 4,24=-1*0+-0,0502+-0,69276+-0,44946+-

3,05

Всего по позиции:

инженер-сметчик

инженер-сметчик

Составил   

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил   

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Итого по локальной смете: Ремонт внутридомовых систем отопления (магистралей) 206 926,45 2 616 811,75

   Итого возвратных сумм 7 859,43 123 628,83

Итого по разделу: Возвратные средства (справочно) 0,00 0,00

   Итого возвратных сумм 7 859,43 123 628,83

Итого по разделу: Установка воздухосборников, задвижек, клапанов 13 436,74 135 702,98

Раздел: Возвратные средства (справочно)

7 859,43 123 628,83

11 411,80 115 460,68
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Smeta.RU  (495) 974-1589

В 

базисном 

уровне 

цен

В текущем 

уровне цен

0,00 0,00  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

0,00 чел.-ч.

95,37 1 304,56  тыс.руб.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 71

№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат Ед. изм.
Кол-во

единиц

Цена на

ед. изм.,

руб.

Попра-

вочные

коэффи-

циенты

Коэффи-

циенты

зимних

удорожа-

ний

Всего

затрат в

базисном

уровне 

цен,

руб.

Коэффи-

циенты

(индек-

сы) пере-

счета,

нормы

НР и СП

ВСЕГО

затрат в

текущем

уровне цен,

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1.7-11-61 ВОЗВРАТ


Стальной лом черных металлов, вид лома 

12А, для расчета возвратных сумм

т 1,1 1 853,64 1 2 039,00 15,73 32 073,47

Всего по позиции:

10 1.7-11-61 ВОЗВРАТ


Стальной лом черных металлов, вид лома 

12А, для расчета возвратных сумм

т 3,22 1 853,64 1 5 968,72 15,73 93 887,97

Всего по позиции:

11 1.7-11-62 ВОЗВРАТ


Чугунный лом, вид лома 19А, для расчета 

возвратных сумм т 36,16 2 198,58 1 79 500,65 13,27 1 054 973,63

Всего по позиции:

12 1.7-11-61 ВОЗВРАТ


Стальной лом черных металлов, вид лома 

12А, для расчета возвратных сумм

т 4,24 1 853,64 1 7 859,43 15,73 123 628,83

Всего по позиции:

   Итого возвратных сумм 95 367,80 1 304 563,90

   Итого возвратных сумм 7 859,43 123 628,83

Итого по локальной смете: Возвратные суммы. 0,00 0,00

Раздел: Возвратные суммы. Ремонт системы отопления (магистрали).

7 859,43 123 628,83

Итого по разделу: Возвратные суммы. Ремонт системы отопления (магистрали). 0,00 0,00

   Итого возвратных сумм 85 469,37 1 148 861,60

   Итого возвратных сумм 2 039,00 32 073,47

Раздел: Возвратные суммы. Ремонт системы отопления (стояки).

5 968,72 93 887,97

79 500,65 1 054 973,63

Итого по разделу: Возвратные суммы. Ремонт системы отопления (стояки). 0,00 0,00

Раздел: Возвратные суммы. Ремонт фасада.

2 039,00 32 073,47

Итого по разделу: Возвратные суммы. Ремонт фасада. 0,00 0,00

Локальная смета: Возвратные суммы.

Основание: чертежи № ПКР-012236-23

Сметная стоимость

Строительные работы

Работы по монтажу оборудования

Оборудование

Прочие работы и затраты

Средства на оплату труда

Затраты труда

Кроме того: 

Возврат материалов

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №208 январь 2024 года

(наименование работ и затрат)

Форма № 4б

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, САО,  Куусинена 

ул. 6 к.13. 
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

   Возвратные суммы.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

инженер-сметчик

инженер-сметчикПроверил   

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Составил   

(должность, подпись, инициалы, фамилия)
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Smeta.RU  (495) 974-1589

В 

базисно

м уровне 

цен

В текущем 

уровне цен

4,78 60,79  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

4,78 60,79  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

0,00 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 71

№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат Ед. изм.
Кол-во

единиц

Цена на

ед. изм.,

руб.

Попра-

вочные

коэффи-

циенты

Коэффи-

циенты

зимних

удорожа-

ний

Всего

затрат в

базисно

м

уровне 

цен,

руб.

Коэффи-

циенты

(индек-

сы) пере-

счета,

нормы

НР и СП

ВСЕГО

затрат в

текущем

уровне 

цен,

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 15.2-45-11 Перевозка строительного мусора на 

расстояние до 45 км автосамосвалами 

грузоподъемностью до 20 т т 87,62

ЭМ 49,72 1 4 356,47 12,71 55 370,73

Всего по позиции:

8 15.2-45-11 Перевозка строительного мусора на 

расстояние до 45 км автосамосвалами 

грузоподъемностью до 20 т т 8,58

ЭМ 49,72 1 426,60 12,71 5 422,09

Всего по позиции:

инженер-сметчик

инженер-сметчикПроверил   

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Итого по локальной смете: Перевозка строительного мусора 4 783,07 60 792,82

Составил   

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Раздел: Вывоз мусора. Ремонт системы отопления (стояки).

426,60 5 422,09

Итого по разделу: Вывоз мусора. Ремонт системы отопления (стояки). 426,60 5 422,09

Раздел: Вывоз мусора. Ремонт фасада

4 356,47 55 370,73

Итого по разделу: Вывоз мусора. Ремонт фасада 4 356,47 55 370,73

Локальная смета: Перевозка строительного мусора

Основание: чертежи № ПКР-012236-23

Сметная стоимость

Строительные работы

Работы по монтажу оборудования

Оборудование

Прочие работы и затраты

Средства на оплату труда

Затраты труда

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №208 январь 2024 года

(наименование работ и затрат)

Форма № 4б

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, САО,  

Куусинена ул. 6 к.13. 
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01

  Перевозка строительного мусора
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Smeta.RU  (495) 974-1589

В 

базисно

м уровне 

цен

В текущем 

уровне цен

3,05 132,13  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

3,05 132,13  тыс.руб.

0,00 0,00  тыс.руб.

0,00 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 71

№ 

п/п

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат Ед. изм.
Кол-во

единиц

Цена на

ед. изм.,

руб.

Попра-

вочные

коэффи-

циенты

Коэффи-

циенты

зимних

удорожа-

ний

Всего

затрат в

базисно

м

уровне 

цен,

руб.

Коэффи-

циенты

(индек-

сы) пере-

счета,

нормы

НР и СП

ВСЕГО

затрат в

текущем

уровне 

цен,

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 15.1-1500-

01

Отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ малоопасные 1 Т 87,62

ЭМ 31,67 1 2 774,93 43,37 120 348,71

Всего по позиции:

8 15.1-1500-

01

Отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ малоопасные 1 Т 8,58

ЭМ 31,67 1 271,73 43,37 11 784,93

Всего по позиции:

инженер-сметчик

инженер-сметчикПроверил   

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Итого по локальной смете: Размещение строительного мусора 3 046,66 132 133,64

Составил   

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Раздел: Вывоз мусора. Ремонт системы отопления (стояки).

271,73 11 784,93

Итого по разделу: Вывоз мусора. Ремонт системы отопления (стояки). 271,73 11 784,93

Раздел: Вывоз мусора. Ремонт фасада

2 774,93 120 348,71

Итого по разделу: Вывоз мусора. Ремонт фасада 2 774,93 120 348,71

Локальная смета: Размещение строительного мусора

Основание: чертежи № ПКР-012236-23

Сметная стоимость

Строительные работы

Работы по монтажу оборудования

Оборудование

Прочие работы и затраты

Средства на оплату труда

Затраты труда

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №208 январь 2024 года

(наименование работ и затрат)

Форма № 4б

Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, САО,  

Куусинена ул. 6 к.13. 
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-02

  Размещение строительного мусора
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